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VAASAN KAUPUNGINTEATTERI  

ILMANVAIHDON PARANTAMINEN 

URAKKAOHJELMA - KOKONAISURAKKA  

 

1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 

1.1 Rakennuskohde

Rakennushanke Vaasan Kaupunginteatterin ilmanvaihdon parantamisurakan 
työt urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti. 

Rakennuspaikkana on Vaasa, osoite Pitkäkatu 53, 65100 Vaasa. 

1.2 Rakennuttaja ja tilaaja

Kohteen rakennuttaja on: 
Vaasan Talotoimi 
Kirkkopuistikko 26
65100 Vaasa

Mikko Pekkarinen
puh. 040 836 4468
s-posti: mikko.pekkarinen@vaasa.fi

1.3 Rakennuttajakonsultti

Granlund Pohjanmaa Oy 
Hovioikeudenpuistikko 19 A 
65100 Vaasa

Jarkko Järvenpää
040 179 1532
s-posti: jarkko.jarvenpaa@granlund.fi

1.4 Valvonta

Rakennustöiden valvontaa suorittavat hankkeeseen nimettyjen valvojien lisäksi 
hankkeeseen nimetyt suunnittelijat suunnittelualakohtaisesti sekä hankkeen ti-
laaja.

Tilaajan asettamana rakennustöiden valvojana toimii: 

Jarkko Järvenpää
040 179 1532
jarkko.jarvenpaa@granlund.fi

Muut valvojat nimetään myöhemmin.

1.5 Suunnittelijat

Pääsuunnittelija / arkkitehti: 
  Ulrika Lustig 
  Vaasan Talotoimi 
  puh: 040 542 1240 
  s-posti: ulrika.lustig@vaasa.fi
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Rakennesuunnittelu: 
Kari Jokimäki 
Ins.tsto K. Jokimäki Ky 
puh: 040 586 2500 
s-posti: kari.jokimaki@netikka.fi 

LVI-suunnittelu: 
Ari Hietikko 
Granlund Pohjanmaa Oy 
puh: 050 390 1918 
s-posti: ari.hietikko@granlund.fi 

Sähkösuunnittelu: 
Sami Tiilikainen 
Granlund Pohjanmaa Oy 
puh: 040 731 4144 
s-posti: sami.tiilikainen@granlund.fi 

1.6 Käyttäjä 

Vaasan Kaupunginteatteri 
Pitkäkatu 53   
65100 Vaasa 

   
Huoltomies: Peter Lax, 040 515 3093 

Tuotantojohtaja: Jarkko Loima, 040 579 6946 

1.7 Tutustuminen rakennuspaikkaan 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan sekä 
rakennusaluetta koskeviin olosuhteisiin ja määräyksiin ennen tarjouksen anta-
mista. Urakoitsijalla ei ole myöhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen 
puutteisiin tältä osin.  

1.8 Hankkeen erityispiirteet 

Rakennuksessa ja sen ympäristössä liikkuu paljon jalankulkijoita ja kiinteis-
tössä työskenteleviä, ja se on huomioitava työmaan työmaa-alueen käytön 
suunnittelussa sekä työmaan toiminnassa sen jokaisessa vaiheessa. Työmaa-
toiminnot (sis. turvallisuus, vilkas auto- ja jalankulkuliikenne, työmaalogistiikka 
yms.) on päätoteuttajan suunniteltava poikkeuksellisen tarkasti ja huolella sekä 
hyväksytettävä työmaasuunnitelmat rakennuttajan edustajalla ennen rakennus-
töiden aloittamista. 

2. URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 

2.1 Urakkamuoto 

Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa LVI-urakoitsija toimii pääurakoitsi-
jana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 

Päätoteuttajan velvollisuudet koskevat myös kohteen vastaanottotarkastuksen 
jälkeen tehtäviä jälki- ja takuutöitä kuitenkin niin, että viimeisen hyväksytyn jälki-
tarkastuksen jälkeen velvoitteina ovat vain tilaajavastuun mukaiset velvoitteet 
(mm. ilmoitukset). 

Kohdassa 3.2 on lueteltu rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat ja erillisurakat, 
joita ei alisteta pääurakoitsijalle.  
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2.2 Maksuperuste 

Kokonaisurakka suoritetaan kiinteähintaisena maksueräperusteisena urakkana. 
Urakoitsijan tulee esittää ja hyväksyttää rakennuttajalla maksuerätaulukkonsa 
ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 

3. URAKAN LAAJUUS 

3.1 Kokonaisurakka 

Kokonaisurakkaan sisältyvät asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mu-
kaiset LVI-urakan työt saatettuna täysin valmiiksi, työmaan johtovelvollisuudet 
sekä työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet, koskien kohdan 3.2 
erillisurakoitsijoita. 

3.2 Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat ja erillisurakat 

Päätoteuttaja antaa rakennuttajan ja käyttäjien hankinnoille sekä erillisurakoille 
tarvittavat työmaapalvelut ja vastaa niiden osalta myös työmaan johtovelvolli-
suuksista. Näistä rakennuttajan ja käyttäjien hankinnoista sekä erillisurakoista 
aiheutuu päätoteuttajalle myös koordinointi- ja aikataulutusvelvollisuus ja niille 
on varattava riittävästi aikaa aikatauluihin. 

Rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu päätoteut-
tajan velvollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa päätoteutta-
jan ohjeita ja määräyksiä. 

Rakennuttajan erillisurakat: 

- rakennustyöt 

- sähkötyöt 

- automaatiotyöt 

Rakennuttajan hankintojen ja erillisurakoiden asennusajat merkitään päätoteut-
tajan laatimaan työaikatauluun. Muiden vähäisten rakennuttajan ja käyttäjän 
hankintojen osalta toimitus- ja asennusajat sovitaan erikseen työmaakokouk-
sissa.  

Edellä mainittujen rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen ja erillisurakoiden oh-
jelmanmukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta (koh-
teen) työmaan urakoitsijoita lisäkorvauksiin. 

Rakennuttaja ja käyttäjä voivat teettää vähäisessä määrin myös muita eril-
lishankintoja ja -urakoita urakka-alueilla urakka-aikana. 

3.3 Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset 

Työnsuorituksessa on otettava huomioon kiinteistön ja muiden lähikiinteistöjen 
käyttäjien sekä muiden toimijoiden jatkuva toiminta ja siitä aiheutuvat rajoituk-
set. Kiinteistön tavara- ja muuhun liikenteeseen / logistiikkaan ei saa missään 
urakan vaiheessa tulla häiriötä tai keskeytyksiä rakentamisesta johtuvasta toi-
minnasta tai järjestelyistä. Työmaa-alue on suunniteltava ja toteutettava siten, 
että lähiympäristö ja -liikenne toimivat esteettömänä sekä häiriöttömänä. 

Tavanomaisen työmaan siivousvelvoitteen lisäksi päätoteuttaja huolehtii, että 
rakennustyön aikana työalueena mahdollisesti tarvittavat rakennusalueiden ul-
kopuoliset katu- yms. alueet pidetään turvallisina ja siisteinä. 
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4. TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYÖMAAPALVELUT 

Työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työturvallisuudesta vastaa 
LVI-urakoitsija, joka toimii hankkeen päätoteuttajana. 

4.1 Urakkasuhteet 

Tilaaja tekee kokonaisurakasta urakkasopimuksen LVI-urakoitsijan kanssa. 

Urakoitsija hyväksyttää toimittaja- ja aliurakoitsijaehdokkaansa rakennuttajalla 
ja tekee sopimukset omiin nimiinsä rakennuttajan hyväksymien toimittajien 
kanssa. Hyväksyntää varten tilaajalle on toimitettava tilaajavastuulain edellyttä-
mät todistukset ja selvitykset.  

Urakoitsijan aliurakoitsijat asioivat töiden toteuttamiseen ja yhteensovittami-
seen liittyvissä kysymyksissä ainoastaan pääurakoitsijan kanssa. 

5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 

5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

Pääurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yh-
teensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otet-
tava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsija toimittaa työaika-
taulun ja suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuu-
den varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat rakennuttajalle hyväksyt-
täväksi ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 

Työmaan hallintojärjestelyistä, työmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista vas-
taa pääurakoitsija, YSE 1998 mukaisesti. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa hank-
keen vastuuhenkilöt niin teknisissä- kuin sopimusasioissa ennen urakkasopi-
muksen allekirjoitusta. 

Pääurakoitsija vastaa viime kädessä työn toteuttamisesta asiakirjojen mukais-
ten mittojen ja niissä olevien muiden tietojen mukaisesti. Asiakirjoissa ja suun-
nitelmissa olevat mitat ja mitoituksen toimivuus tulee tarkistaa työmaalla ennen 
kunkin työvaiheen aloittamista sekä kunkin työvaiheen aikana. Mitoituksen tar-
kastuksesta ja sen toimivuudesta vastaa pääurakoitsija. 

Työmaan työkielenä on suomi. Tilaajalle toimitettavat asiakirjat pitää olla suo-
meksi. 

5.2 Työaikataulu 

Pääurakoitsijan on laadittava yhteistoiminnassa rakennuttajan erillisurakoitsijoi-
den kanssa YSE 5 §:n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa  
urakoitsijaksi valinnastaan. Työaikatauluun merkitään työmaan kaikki merkittä-
vät työvaiheet ajankohtineen yksityiskohtaisina nimikkeinä siten, että työvaihei-
den keskinäiset riippuvuussuhteet ovat selvästi todettavissa.  

Työaikataulua laadittaessa on otettava huomioon pää- ja erillisurakoitsijoiden 
töiden keskinäinen koordinointi siten, että urakoiden työt pääsevät etenemään 
ilman kohtuutonta toiselle aiheutettua haittaa.       

Tilaajan hyväksymän työaikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa 
ja tarvittaessa erikseen pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa.  
Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentu-
mista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaa-
kokouksessa.  
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5.3 Turvallisuus 

Pääurakoitsija on velvollinen järjestämään kaikille työmaan työntekijöille työ-
maan työturvallisuuteen liittyvän työhönopastuksen ennen työntekijän aloitta-
mista työmaalla. 

Urakoitsijan on noudatettava urakka-asiakirjoissa esitettyjä turvallisuusohjeita 
sekä viranomaisten, tilaajan, turvallisuuskoordinaattorin ja valvojien työn aikana 
antamia työturvallisuuteen liittyviä ohjeita. 

5.4 Työmaajärjestelyt 

Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteistön käyttö 

Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteistön tiloja urakoitsijat eivät saa käyttää 
lähtökohtaisesti mihinkään käyttötarkoitukseen. Mahdolliset poikkeusluvat tilo-
jen käyttöön myöntää rakennuttaja. Tekniseen toteutukseen tarvittavat tilava-
raukset kiinteistön sisätiloista tulee urakoitsijan sopia ennakkoon rakennuttajan 
ja käyttäjän kanssa. 

Urakka-alueen ulkopuolisten alueiden käyttö 

Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti 
töiden toteuttamista varten tarvitsemansa lisäalueet sekä korjaamaan ja kor-
vaamaan rakentamisesta mahdollisesti ympäristölle aiheutuvat vauriot ja häi-
riöt. 

Rakennusalue 

Suunnitelmissa osoitettu urakka-alue luovutetaan pääurakoitsijan käyttöön 
siinä kunnossa, kuin se on sopimusajankohtana. 

Mikäli urakoitsija haluaa työnaikaiseen käyttöönsä katu-, puisto-, piha- tai muun 
alueen, hänen on sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen hal-
tijan kanssa ko. alueen käyttömahdollisuudesta ja –ehdoista. 

Yleiseen liikenteeseen liittyvistä seikoista tulee urakoitsijan sopia ao. viranhalti-
jan tai -omaisen kanssa tarvittaessa.  

Rakennusalueella ei ole pysäköintipaikkoja työnsuorittajille. 

Työmaaliikenne 

Pääurakoitsijan tulee huolehtia käyttämiensä kaupunginteatterin ovien ikkunoi-
den ja muiden työaukkojen sulkemisesta työpäivän päättymisen jälkeen. Jos 
ovien tai muiden työaukkojen auki jättämisen takia rakennuksen sisälle pääsee 
ulkopuolisia, jotka aiheuttavat kiinteistölle tai kiinteistössä sijaitsevalle omaisuu-
delle vaurioita, vastaa urakoitsija kustannuksellaan vaurioiden korjaamisesta.  
Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan työmaalle sähköisen kulunvalvonta-
järjestelmän. Mahdollisesti käytettäville telineille ulkopuolisten pääsy on estet-
tävä levyttämällä telineet maa-/ katutasossa. 

Vesi ja sähkö 

Pääurakoitsija saa tarvitsemansa työnaikaisen sähkön ja veden tilaajalta ilman 
eri korvausta. Liitäntäpisteet sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Pääurakoitsija 
tekee työnaikaisesta sähköistyksestä ja valaistuksesta suunnitelman, jonka hy-
väksyttää rakennuttajalla. 

Kaikki työmaakäyttöön asennetun veden ja sähkön jakelu tulee suorittaa turval-
lisuutta, esteettömyyttä ja siistiä asennustapaa noudattaen. 

Lämmitys ja kuivatus 
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Pääurakoitsija huolehtii kustannuksellaan, että työkohteet lämmitetään ja kuiva-
tetaan kunkin työn ja työvaiheen vaatimusten mukaisesti. Tilapäisinä lämmön-
kehittiminä saadaan käyttää vain viranomaisten hyväksymiä laitteita. 

Valaistus 

Työmaan yleisvalaistukseen voidaan käyttää kiinteistön olevaa valaistusta.  
Päätoteuttaja hankkii ja järjestää urakkaan kuuluvana työmaalle tarvittavan 
kohdevalaistuksen.  

Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto 

Päätoteuttaja vastaa laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden vastaanotosta sekä 
siitä, että varastointi on suoritettu asianmukaisesti. Pääurakoitsija osoittaa tilaa-
jan erillisurakoitsijoille rakennusalueella ulkovarastopaikat, joissa nämä voivat 
varastoida ja suojata työtä varten hankkimiansa tarvikkeita ja laitteita. 

Työmaatilat 

Päätoteuttaja vastaa siitä, että työmaalla on riittävät sosiaali-, peseytymis- ja 
saniteettitilat työmaan henkilöstön käyttöön. Kiinteistöstä on järjestettävissä 
työmaakokousten käyttöön tarvittava kokoustila. Kokoustilan käytöstä sovitaan 
yhteisesti tilaajan, urakoitsijan ja käyttäjän kesken aloituskokouksessa. Tilan 
varaamisesta ja kokouksen kahvi- ym. tarjoiluista vastaa päätoteuttaja.  

Kosteudenhallinta 

Pääurakoitsijan tulee laatia työmaan kosteudenhallinnasta suunnitelma. Suun-
nitelmasta tulee käydä ilmi työmaan kosteudenhallinnan menettelyt sekä työ-
maan kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön tiedot. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää kosteuden hallintaan vesikattoon liittyvien töiden osalta. 

5.5 Suunnitelmakatselmus 

Suunnitelmakatselmusten tarve tarkastellaan hankkeen aloituskokouksessa 

5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset 

Kohteen käyttäjille järjestetään erikseen sovittavana ajankohtana tiedotustilai-
suus, jossa esitellään korjaustyömaan aikataulu, laajuus, vaiheet ja hankkeesta 
vastaava työryhmä. Pääurakoitsijan avainhenkilöiden (vähintään vastaava 
työnjohtaja) tulee osallistua tilaisuuteen.   

Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan 
urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Aloituskatselmuksen pöytäkirjan 
laatii rakennuttaja. 

Työvaiheen suunnitelmakatselmuksia pidetään jommankumman osapuolen sitä 
vaatiessa ennen ao. työvaiheen töiden aloittamista suunnitelmavalmiuden ja 
suunnitelmien toteutuskelpoisuuden toteamiseksi. Urakoitsijan tulee etukäteen 
tutustua työvaiheen toteutussuunnitelmiin. Jos urakoitsija toteaa niissä olevan 
epäselvyyksiä, puutteellisuuksia tai ristiriitaisuuksia, on urakoitsijan vähintään 
viikkoa ennen kunkin työvaiheen alkua kutsuttava koolle suunnitelmakatselmus 
mahdollisten epäselvyyksien ratkaisemiseksi. 

Työkohteessa pidetään lisäksi kaikki muut rakennuslupa- ja sopimusasiakirjo-
jen mukaiset katselmukset ja tarkastukset. 

Mahdollisia muita tarvittavia katselmuksia järjestetään tarpeen mukaan yhtei-
sesti sovitussa laajuudessa ja ajankohdassa. 
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5.7 Luvat 

Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelmien mukaiseen rakentami-
seen tarvittavan rakennusluvan sekä hyväksyttää luvassa mainitut piirustukset 
ja suunnitelmat. 

Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta vastaa jokainen urakoitsija erik-
seen kustannuksellaan.  

5.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin enintään 3 paperikopio-
sarjaa laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovittavan aikataulun 
mukaisesti. Muut mahdollisesti tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa 
urakoitsija itse.  

Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa.  

Tarjoajien tulee tutustua suunnitelmiin ja huomauttaa viimeistään tarjousneu-
votteluissa, mikäli eri suunnitelmissa on virheitä tai ristiriitaisuuksia. Ellei asi-
asta ole huomautettu, oletetaan urakoitsijan huomioineen em. asian tarjoukses-
saan, eikä näistä mahdollisesti myöhemmin aiheutuvia toimenpiteitä hyväksytä 
lisä- tai muutostöiksi. 

5.9 Projektin tietopankki  

Hankkeessa on käytössä tietopankki. Rakennuttaja tallentaa hankkeen toteu-
tussuunnitelmat projektipankkiin. Rakentamisvaiheessa suunnittelijat tallenta-
vat kaikki laatimansa muutos-, täydennys-, lisä- ja detaljisuunnitelmansa pro-
jektipankkiin. Urakoitsijan edellytetään tallentavan kaiken tuottamansa aineis-
ton projektipankkiin. Vain projektipankkiin viedyt dokumentit ovat virallisia hank-
keen dokumentteja.  

Urakoitsija tallentaa projektipankkiin mm. seuraavat dokumentit: 
- Rakennustyön ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 
- Aliurakoitsijoiden tilaajavastuu –dokumentit 
- Rakennustöiden turvallisuutta ja laatua koskevat suunnitelmat 
- Päätoteuttajan muutokset työturvallisuusasiakirjoihin 
- Rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma 
- Urakoitsijakokouspöytäkirjat 
- Työmaan turvallisuussuunnitelmat 
- Työmaan turvallisuustarkastusten pöytäkirjat (TR-mittaukset) 
- Valokuvat 
- Viikkoraportit ja -tiedotteet 
- Punakynäversiot  
- Työmaapäiväkirjat 

Projektipankkiin käyttöoikeuksia hallinnoi hankkeen rakennuttaja.  

5.10 Käyttäjän tiedottaminen 

Urakoitsijan tulee laatia rakennuttajalle ja käyttäjälle viikoittain ns. viikkotiedote, 
missä kerrotaan mm. seuraavan kahden viikon työvaiheet, mahdolliset poik-
keavat työjärjestelyt ja äänekkäät työvaiheet. Tiedote laaditaan aloituskokouk-
sessa sovittavassa muodossa.  

5.11 Huoltokirja 

Urakoitsijan tulee toimittaa rakennuttajalle urakka-asiakirjojen mukainen huolto-
kirja-aineisto viimeistään vastaanottotarkastukseen mennessä. Aineiston tulee 
sisältää takuuaikaisen huollon suunnitelmat, käyttö- ja huolto-ohjeet, laitetiedot, 
toimittajaluettelot yhteystietoineen, materiaalien tuotetiedot.  
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6. ASIAKIRJAT 

6.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Urakoitsijan 
on tarkistettava, että laskenta-asiakirjoissa on mukana kaikki asiakirjaluette-
lossa mainitut asiakirjat ja piirustusluetteloiden mukaiset piirustukset sekä tar-
vittaessa pyydettävä rakennuttajalta puuttuvat asiakirjat. 
 
Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan Vaasan kaupungin tarjouspyyntöpalvelussa 
sähköisessä muodossa. Tarvitsemansa paperikopiot urakoitsija hankkii omalla 
kustannuksellaan.  

6.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT-80260.  

Urakkasopimuksen asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 13 §:stä poike-
ten kaupallisissa ja teknisissä asiakirjoissa seuraava: 

A.  Kaupalliset asiakirjat: 

1. Urakkasopimus 

2. Tarjousneuvottelupöytäkirja(t) 

3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisä-

selvitykset 

4. Urakkaohjelma  

5. Urakkarajaliite 

6. Turvallisuusasiakirja 

7. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 (ko-

piota ei liitetä sopimukseen) 

8.  Maksuerätaulukko 

9.  Urakkatarjous liitteineen 

10.  Urakan yksikköhintaluettelot 

B.  Tekniset asiakirjat: 

1. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

2. Sopimuspiirustukset 

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita, työselostuksia ja 
viranomaisten ohjeita sekä asetuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asia-
kirjoissa. 

6.3 Sopimukseen sidottavat määrät 

LVI-urakassa ei ole tilaajan antamia sidottuja määriä. 

6.4 Asiakirjojen julkisuus 

Urakkahinta ja urakkatarjous ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julki-
sista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai 
sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. 

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää 
liikesalaisuutena pidettäviä asioita. 
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6.5 Oikeudet asiakirjoihin ja immateriaalioikeudet 

Tilaaja omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot. Tilaajalla on 

oikeus käyttää asiakirjoja ja tietoja omassa liiketoiminnassaan kyseessä ole-

vaan kohteeseen rajoituksetta, sekä siinä tarkoituksessa luovuttaa näitä kol-

mannelle osapuolelle. 

Urakoitsijalla ei ole oikeutta käyttää tilaajalta saamiaan mitään materiaaleja, 

kuten piirustuksia, suunnitelmia, tietokoneohjelmia, laskelmia tai muuta materi-

aalia muutoin kuin tilaajan sallimalla tavalla hankkeen toteuttamiseksi. Edellä 

mainittu urakoitsijan tilaajalta saama materiaali säilyy tilaajan omaisuutena ja 

urakoitsijan tulee palauttaa se tilaajalle pyydettäessä. 

7. URAKKA-AIKA 

7.1 Töiden aloitus 

Työt voidaan aloittaa hankinnoilla ja mallien hyväksyttämisellä heti, kun urakoit-
sija on saanut kirjallisen päätöksen valinnastaan. Alustava aloitusaika on tou-
kokuussa 2020. Keittiön osalta työt ajoittuvat välille vko 26-31. Aloituksen edel-
lytyksenä on, että tilaaja on tehnyt rakentamispäätöksen ja urakkasopimus on 
allekirjoitettu. 

Töiden tarkemmasta aloitusajankohdasta sekä aikataulusta sovitaan tarkem-
min selonottoneuvotteluissa ja aloituskokouksessa. 

Urakan töiden suunnittelu sekä hankintojen valmistelu tulee aloittaa heti, kun 
ilmoitus tarjouksen hyväksymisestä on kirjallisesti toimitettu urakoitsijalle. 

7.2 Rakennusaika 

Kohteen töiden tulee olla täysin valmiit 14.8.2020 mennessä.  

Päätoteuttajan tulee valvoa aikataulujen noudattamista ja ilmoittaa 
välittömästi rakennuttajalle ilmenevistä viivästyksistä tai tapahtuneesta 
myöhästymisestä sekä tehdä esitykset tarvittavista korjaustoimenpiteistä. 

Töiden aikataulutuksessa ja toteutuksessa tulee huomioida, että suurin osa ra-
kennuksen tiloista on käytössä urakan aikana. Urakoiden työt tulee yhteen so-
vittaa käyttäjän toiminnan kanssa yhteistyössä tilaajan ja käyttäjän edustajien 
kanssa. 

Välitavoitteet 

Urakkaan asetetaan seuraavat välitavoitteet. Välitavoitteet sidotaan mak-
sueriin.  

- IV-koneet, vedenjäähdytyskoneet/jäähdytyslaitteet asennettu paikoilleen 

- Toimintakoevalmius  

Välitavoitteiden tarkoitus on varmistaa työn aikataulun mukainen eteneminen ja 
turvata eri työvaiheille riittävät suoritusajat ja -olosuhteet. 

7.3 Työaika 

Urakoitsijat voivat työskennellä pääsääntöisesti arkisin ma – pe klo 7.00 – 
18.00. Mahdolliset normaalista työajasta poikkeavat järjestelyt on aina sovit-
tava tilaajan ja käyttäjän kanssa erikseen. 
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Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mu-
kaiset vapaapäivät.

7.4 Viivästyssakko ja vahingonkorvaus

Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista 
peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa YSE:stä poiketen  0,1 % 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumi-sen osalta 
enintään 50 työpäivältä.

Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin.

Rakennuttaja on viivästyksen sattuessa oikeutettu pidättämään viivästyssakon 
määrän suoraan urakoitsijan maksamattomasta urakkahinnasta (ensisijainen) 
tai urakoitsijan antamasta vakuudesta.

8. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 

8.1 Takuuaika

Takuuaika alkaa rakennuskohteen sopimuksen mukaisen urakkasuorituksen 
hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta. Takuuaikana 
tehtävät urakoitsijan vastuulle kuuluvat huolto- ja ylläpitotehtävät, on lueteltu ja 
kerrottu suunnitelmissa ja selostuksissa.

Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan 
vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana.

Mikäli rakennusosalle tai osalle siitä valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta 
pidemmän takuun ilmoittamalla tästä julkisesti tai yksityisesti, vaaditaan myös 
näistä rakennuttajalle kirjallinen rakennuttajan nimiin annettu todistus.

Takuuvastuu on ensisijaisesti rakennuttajaan sopimussuhteessa olevalla ura-
koitsijalla siinäkin tapauksessa, että takuusitoumuksen antaa aliurakoitsija. 
Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa suorituksesta kuten omastaan myös ta-
kuuaikana.

Urakoitsija on velvollinen korjaamaan tai poistamaan kaikki ne urakkasuorituk-
sessa ilmenevät virheet, puutteet tai haitat, jotka ilmenevät ennen takuuajan lop-
pua. Aliurakkana suoritettavien töiden urakkasopimuksiin tulee sisällyttää vel-
vollisuus korjata kustannuksellaan urakkasuorituksessa takuuaikana ilmenneet 
virheet, puutteet ja haitat, elleivät ne johdu ao. urakoitsijasta riippumattomasta 
syystä.

Virheet ja puutteellisuudet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa rakennukselle tai 
sen järjestelmille tai jotka haittaavat kohteen käyttötarkoituksen mukaista käyt-
töä, tulee takuuaikana korjata välittömästi.

Takuuaikana ilmenevien virheiden ja puutteiden korjaamisesta, niiltä osin kuin ne 
eivät kuulu aliurakoitsijan tai -hankkijan vastuulle, rakennuttaja maksaa vain välit-
tömät kustannukset ilman palkkiota tai muita vastaavia urakoitsijan kustannuksia. 
Mikäli virhe tai puute johtuu urakoitsijan laiminlyönnistä, urakoitsija on velvollinen 
suorittamaan korjaustyön omalla kustannuksellaan.

Rakennuttajan edellyttämien erillistakuiden vähimmäiskestot:

- Vesikattotyöt, takuu on 10 vuotta
- Kuumasinkityt ja maalatut teräs- ja peltirakenteet (teräs- ja peltirakenteiden

ruostumattomuus, sinkityksen ja maalauksen pysyvyys) 10 vuotta
- Elastiset kittaukset (materiaalit ja asennus), takuu on 5 vuotta
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Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkas-
tuksessa. 

8.2 Vakuudet 

Sopimuksensa täyttämisen vakuudeksi tulee urakoitsijan luovuttaa tilaajalle 
YSE 36 §:n mukaiset vakuudet seuraavasti: 

a) rakennusajan vakuus, 10 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakka-
hinnasta 

b) takuuajan vakuus, 2 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahin-
nasta 

Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sopimuksen 
mukaisen urakka-ajan sekä takuuajan vakuuden tulee olla 3 kuukautta yli ta-
kuuajan. Rakennusaikaisen sekä takuuaikaisen vakuuden tulee kattaa myös 
mahdolliset lisä- ja muutostyöt. 

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja anta-
jayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, 
jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumus on oltava suomenkie-
linen. 

8.3 Vakuutukset 

Rakennuttaja vastaa YSE 38 §:n mukaisesta vakuuttamisesta. 

Urakoitsijan tulee vakuuttaa työntekijänsä vähintään lain määräämällä tavalla. 
Kaikilla työmaalla toimivilla urakoitsijoilla tulee olla voimassa toiminnan vastuu-
vakuutus. Vastuuvakuutuksen tulee olla suuruudeltaan vähintään 1 000 000 €. 
Urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Rakennusväli-
neisiin katsotaan kuuluvan myös työmaan väliaikaisrakennukset sekä vastaa-
vat työmaarakennukset.  

8.4 Rakennuttajan vakuudet 

Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 

9. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

9.1 Urakkahinnan muodostuminen 

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kiinteä kokonaishinta. Tarjoushin-
nassa on eroteltava arvonlisäverollinen ja -veroton hinta. Urakkahinta ilmoite-
taan euroissa. 

9.2 Hintasidonnaisuudet 

Urakkahinnat ovat kiinteitä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 

9.3 Lisä- ja muutostyöt 

Lisä- ja muutostöiden osalta noudatetaan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) 
alla kerrotuin tarkennuksin ja poikkeuksin. 

Suunnitelmien muuttamisoikeus on vain tilaajan erikseen valtuuttamilla henki-
löillä. Asiasta tehdään merkintä urakkasopimukseen. Siinä tapauksessa, että 
tilaaja suostuu muuttamaan suunnitelmia urakoitsijan toivomuksesta, maksaa 
urakoitsija tästä aiheutuvat suunnittelukulut. Suunnittelijoilta saadut lisäselvityk-
set ja ohjeet ovat tilaajaa sitovia vain, mikäli tilaaja tai hänen valtuuttamansa 
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henkilö on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle. 

Urakoitsijan tulee antaa tilaajalle rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuk-
sesta urakkahintaan yksilöity määriin ka yksikköhintoihin eritelty tarjous tai las-
kelma hyvissä ajoin ennen lisä- tai muutostyöhön ryhtymistä. 

Lisä- ja muutostöiden kustannukset ja hinnoitteluperusteet määräytyvät YSE 47 
§:n mukaisesti omakustannushintaan siten, että yleiskustannuslisänä käyte-
tään: 

urakoitsijan itsensä suorittamissa töissä 12 % 
aliurakoitsijoiden- ja hankkijoiden suorittamissa töissä 6 % 

Suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien urakkahinnan lisäysten tai vähen-
nysten osalta noudatetaan YSE 44 §:n mukaisesti yksikköhintaluettelossa so-
vittuja hintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Jos 
sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita 
eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan YSE 
47 §:n mukaisesti, ellei rakennuttaja ota sitä itse toteutettavakseen. 

9.3.1 Yksikköhinnat 

Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistet-
tava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset lisä- 
ja muutostyöt sekä hyvitykset suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhin-
taluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. Tilaajalla on 
oikeus hyväksyä tai hylätä yksikköhintaluettelo kokonaan tai osittain ennen 
urakkasopimuksen allekirjoittamista. 

9.4 Urakkasumman maksaminen 

Maksuerätaulukko 

Urakoitsija laatii ja hyväksyttää maksuerätaulukon rakennuttajalla.  
Maksuerätaulukko tulee olla yhtenevä työaikataulun nimikkeistön kanssa. 

Urakoitsija toimittaa ennen työmaan alkua tilaajalle ennusteen maksuerien 
erääntymisajankohdista viikon tarkkuudella. 
Maksuerätaulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: 

- Maksuerien tulee olla sidottuja työsuorituksiin tai määriin, ei prosentti-
osuuksiin. 

- Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakka-
summaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin py-
syvän työn ja asennetun materiaalin arvo. 

- Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä materiaali että asennus. 
Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voi-
daan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti 
kiinnitetty paikoilleen. 

Ensimmäinen maksuerä 

Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on al-
lekirjoitettu, rakennustyövakuutus otettu, rakennusaikainen vakuus luovutettu 
tilaajalle ja työt on aloitettu työmaalla. 

Viimeinen maksuerä  

Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkasum-
masta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, 
vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut 
virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu, takuuajan vakuus luovutettu 



URAKKAOHJELMA 
VAASAN KAUPUNGINTEATTERI 
ILMANVAIHDON PARANTAMINEN 

 
 
 

 
 

 

17  

 

tilaajalle, urakan luovutusasiakirjat ja huoltokirja-aineisto luovutettu rakennutta-
jalle, käytönopastus on pidetty taloudellinen loppuselvitys pidetty ja sen pöytä-
kirja hyväksytty. 

Erityiset maksuerät 

- talotekniikan toimintakokeiden suorittamiselle varataan oma mak-
sueränsä, joka on 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Tämä 
maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu 

- takuuajan 1. takuuvuoden ja 2. takuuvuoden huolloille varataan omat 
maksuerät, jotka maksetaan, kun huollot on hyväksytysti tehty 
 

Tilaajalla on oikeus pidättää urakoitsijan maksueristä ja/tai koontilaskuista Ti-
laajalle tulevat hyvitykset, kuten myöhästymissakko, talousrikollisuuden torjun-
taan liittyvät sopimussakot ym. mahdolliset korvaukset sekä virheellistä tai 
puutteellista suoritusta koskevat maksuerät tai niiden osat. 

Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko 

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennutta-
jalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku 
muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin 
maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. 

Kaikki hankkeeseen liittyvät laskut lähetetään alla olevaan laskutusosoittee-
seen. 

Vaasan kaupunki, Vaasan Talotoimi / Viite 

PL 517, 65101 Vaasa 

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026008 

Operaattori: CGI 

Välittäjätunnus: 003703575029 

Maksuaika on 30 vuorokautta siitä, kun urakoitsija on toimittanut valvojanM hy-
väksymismerkinnällä varustetun laskun rakennuttajakonsultille. Viivästyskorko 
on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Las-
kun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta 
maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 

9.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan sekä hintasidonnaisuus 

Urakkahinnat ovat kiinteitä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 

10. LAATU 

10.1 Laadunvarmistus 

LVI-urakoitsijan on laadittava työmaan aloituskokoukseen mennessä työmaata 
koskevat laatu- ja turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmiin on sisällytettävä ali-
urakoitsijoiden ja -hankkijoiden työosuudet.  

10.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Pääurakoitsijana toimivan LVI-urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoi-
den työnjohdon ja työntekijöiden osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen ja 
hankintojen vaatimuksen mukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja 
työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös 
valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja 
työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.   
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Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakoitsijaksi valinnas-
taan työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään tarvittaessa työn 
kuluessa. 

Laatusuunnitelmassa urakoitsijan tulee esittää mm: 

- työmaan organisaatio 
- työmaan laaturiskit ja laadunohjaustoimenpiteet riskien välttämiseksi (myös 

tärkeimpien aliurakoitsijoiden osalta) 
- laadun varmistamiseksi tehtävät tarkastukset ja niiden suorittajat 
- tiedon kulku ja toiminnan koordinointi 
- työmaan puhtauteen ja pölynhallintaan, jätehuoltoon, kosteudenhallintaan, 

purkutöihin ja rakenteiden sekä järjestelmien suojaamiseen liittyvät menet-
telyt  

Urakoitsijan velvollisuutena on kerätä hyväksytyn laatusuunnitelman mukaiset 
dokumentit (katselmuspöytäkirjat, tarkastus- ja neuvottelumuistiot yms.) työ-
maalle erilliseen laatukansioon, johon rakennuttajalla tulee olla milloin tahansa 
mahdollisuus tutustua. 

Rakennuttaja suorittaa kohteessa osaltaan laadunvalvontaa. Rakennuttajan työ-
maalla suorittama valvonta ei vähennä miltään osin urakoitsijan laatuvastuuta. 

10.3 Kokeet ja mallit 

Vaadittavat malliasennukset on esitetty suunnitelmissa ja selostuksissa. 

Katso myös urakkaohjelman kohta 5.6, erityiset katselmukset ja mittaukset 

Urakoitsijan tulee lisäksi dokumentoida valokuvaamalla osaltaan riittävän katta-
vasti urakan eri työvaiheet myöhempää todentamista varten. 

10.4 Vaihtoehtoiset tuotteet ja rakenneratkaisut 

Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden tai rakenne-
ratkaisujen asemasta muita laadultaan ja ominaisuuksiltaan täysin samanarvoi-
sia tuotteita, on urakoitsijan hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan kirjal-
linen hyväksyminen. 

Esitys vaihtamisesta tulee tehdä riittävän ajoissa, jotta mahdollinen vaihto ei 
aiheuta aikatauluviivästyksiä. Vastaavien tuotteiden käytöstä mahdollisesti ra-
kennuttajalle aiheutuvista kustannuksista vastaa esityksen tehnyt urakoitsija. 

Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihtamisesta aiheutuvista seu-
raamuksista jää rakennuttajan hyväksynnästä huolimatta kuitenkin aina urakoit-
sijalle.  

10.5 Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta sekä pölynhallinta 

Pääurakoitsijan tulee laatia työmaalle kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunni-
telma rakennuttajan ja työmaavalvojan hyväksyttäväksi. 

Ilmanvaihdon puhtausluokka on sisätiloissa P1.  

Kosteuden- ja puhtaudenhallinnan päämääränä on tuottaa turvallinen ja ter-
veellinen rakennus ja käytön aikainen sisäilma.  

Pääurakoitsija vastaa siitä, että työmaalle varastoituja materiaaleja säilytetään 
materiaalitoimittajien varastointiohjeiden mukaisesti ja siten, että kosteuden 
aiheuttamille vaurioille herkät materiaalit eivät kastu. Sisätiloihin tulevat raken-
nusmateriaalit varastoidaan kuivissa ja kastumiselta suojatuissa oloissa. 



URAKKAOHJELMA 
VAASAN KAUPUNGINTEATTERI 
ILMANVAIHDON PARANTAMINEN 

 
 
 

 
 

 

19  

 

11. YMPÄRISTÖ  

11.1 Ympäristön suojelu 

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövai-
kutukset ja suorittaa purkutyöt lajiteltavana purkuna, kierrättämällä materiaaleja 
ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ym-
päristöystävällisyys. 

Purettavat rakennusosat sekä raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteve-
roineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 

Urakoitsijan vastuulle kuuluu purkutyön suorittamiseen mahdollisesti tarvittavien 
lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen, mitkä tulee olla suoritettuna ennen 
purkutöiden aloittamista. 

Pääurakoitsijana toimiva urakoitsija huolehtii kustannuksellaan oman urakkasuo-
rituksensa osalta ympäristön ja yleisten teiden puhdistuksesta ja kunnossapi-
dosta niiltä osin kuin materiaalien poiskuljetus työmaa-alueelta ympäristöä likaa 
ja kuormittaa. 

Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva ympäristösuunnitelma ennen 
purkutöiden aloittamista. 

Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle jäteraportit toimitetuista jätteistä. 

11.2 Ongelmajäte 

Rakennuttaja teettää kohteesta haitta-ainekartoituksen. Mikäli haitta-ainekartoi-
tuksessa löytyy haitta-aineita, teettää rakennuttaja haitta-aineiden purkutyöt eril-
lishankintanaan.  
 
Mahdollisten, urakan aikana havaittujen, haitallisten aineiden purkutyöt tulee suo-
rittaa ao. määräysten mukaisesti. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, urakoit-
sijan tulee viipymättä informoida rakennuttajaa. 

12. VALVONTA 

12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet 

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan edusta-
jana Mikko Pekkarinen. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää raken-
nuttajan valtuuttamana ao. valvoja. 

12.2 Rakennuttajan valvonta 

Rakennuttaja suorittaa valvontaa yleisten sopimusehtojen 60-62 § mukaisesti. 
Paikallisvalvojan oikeudet ja velvollisuudet ovat RT:n tehtäväluettelon mukai-
set. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. 

Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan ja LVIS-
töiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvo-
jana.  

12.3 Suunnittelijoiden laadunvalvonta  

Valvontaa suorittavat rakennuttajan organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mu-
kaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muu-
tokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 
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13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 

13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riit-
tävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä, katso tarjouslomak-
keen kelpoisuusehdot. Urakoitsija saa vaihtaa tarjouksessaan esittämiä ja ra-
kennuttajan hyväksymiä urakan vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan luvalla. 

Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan 
työsuojeluorganisaatio sekä työmaan työturvallisuudesta vastaava henkilö. 

13.2 Kirjaukset 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ylläpitää työmaapäivä-
kirjaa yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 75 §:n mukaisesti.  

Työmaapäiväkirja laaditaan ja sitä ylläpidetään sähköisesti tilaajan hankkeen 
käyttöön perustaman projektipankin työmaapäiväkirja-toiminnolla. Ao. valvojat 
kuittaavat päiväkirjat tiedoksi saaduiksi niin ikään em. järjestelmässä. 

Työmaapäiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan laadullisia, 
taloudellisia tai aikataulullisia vaikutuksia on tuotava seuraavaan työmaako-
koukseen käsiteltäväksi tai puhevalta asiassa muuten menetetään. Mitkään 
työmaapäiväkirjan viittaukset eivät oikeuta lisä- ja muutostöihin tai ko. kustan-
nusten laskuttamiseen, vaan kaikille lisä- ja muutostöille sekä niiden aiheutta-
mille vaikutuksille on saatava tilaajan kirjallinen hyväksyntä. 

13.3 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia pidetään noin 3-4 viikon välein. Työmaakokousten järjestyk-
sestä sovitaan tarkemmin työmaan aloituskatselmuksessa. 

Kokouksissa käsitellään urakan toteuttamiseen liittyvät aikataululliset, taloudel-
liset ja tekniset asiat. Urakoitsija luovuttaa kaksi työpäivää ennen työmaako-
kousta tilaajalle, rakennuttajakonsultille ja valvojalle kirjallisesti työvaiheselvi-
tykset, hankinta-, työmaavahvuus- ja aikatauluraportit.  

Kokouksissa käsiteltävät asiat on saatettava valvojan tietoon viimeistään kaksi 
päivää ennen kokousta, jossa kyseistä asiaa on tarkoitus käsitellä.   

Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka tilaaja ja pääurakoitsija tai hei-
dän edustajansa allekirjoittavat. Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii erik-
seen nimetty rakennuttajan edustaja.  

Työmaakokouksessa tehty ja pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka 
muutoin olisi kirjallisesti tehtävä, katsotaan kirjallista ilmoitusta vastaavaksi. 

Työmaakokousten ja kohdassa 5.6. mainittujen katselmusten ja työnohjauspa-
laverien lisäksi urakoitsijan tulee varautua osallistumaan tarvittaessa erillisiin 
käyttäjäpalavereihin kerran kuukaudessa.  

13.4 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 

Päätoteuttajan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. 
Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoiminta-
kokouksia (ns. urakoitsijapalaverit), joissa työmaavalvoja voi olla läsnä. Mikäli 
käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokouk-
seen on pyydettävä rakennuttajan edustaja.  
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Päätoteuttaja laatii yhteistoimintakokouksista pöytäkirjan ja toimittaa sen pro-
jektipankkiin. 

13.5 Viranomaistarkastukset 

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että kaikki mahdolliset viranomaistarkas-
tukset sekä viranomaistarkastuksiin rinnastettavat tarkastukset tulevat pide-
tyksi. Tarkastuksista on ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi 
olla läsnä tarkastustoimituksessa. 

14. TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 

14.1 Yleistä 

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että Valtioneuvoston asetuksen VNa 
205/2009 mukaisia rakennustyön turvallisuutta koskevia määräyksiä sekä 
muita työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä noudatetaan. 

Turvallisuuskoordinaattori 

Tilaaja on nimennyt Jarkko Järvenpään Granlund Pohjanmaa Oy:stä tilaajan 
turvallisuuskoordinaattoriksi huolehtimaan rakennuttajan nimettynä edustajana 
rakennuttajalle kuuluvista työturvallisuusvelvoitteista ja -tehtävistä.  

14.2 Työsuojelun YSE 57 §:n vastuuhenkilöt 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työ-
suojelun vastuuhenkilön ja hänelle sijaisen. 

Päätoteuttaja laatii työmaalle yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ja -suunnitel-
mat (työmaan työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja työmaa-alueen käytön 
suunnitelmat) ja esittää ne etukäteen rakennuttajalle tarkastettavaksi. Turvalli-
suusohjeissa pääurakoitsija huomioi turvallisuusasiakirjan sekä muut tilaajan 
antamat ohjeet ja määräykset.  

Urakoitsijan tulee sisällyttää laatimansa turvallisuusohjeistus alihankintasopi-
muksiinsa. 

Päätoteuttaja pitää Turvallisuusasiakirjan työmaata koskevat tiedot sekä turval-
lisuusohjeet ja -suunnitelmat ajan tasalla projektipankissa kootusti omassa työ-
turvallisuutta käsittelevässä hakemistossaan ja toimittaa tiedot muutoksista ra-
kennuttajalle, suunnittelijoille ja muille urakoitsijoille. 

14.3 Työmaan järjestys ja siisteys 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava päätoteuttaja laatii työmaata varten 
työmaan alueen käytön suunnitelman. Ao. suunnitelmassa osoitetaan työmaan 
kaluston sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspai-
kat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen 
oleellisesti vaikuttavat seikat. 

Rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokka on P1 rakennuksen sisätiloissa. 

15. TYÖVOIMA 

Työaikataulun laadinnan yhteydessä pääurakoitsija ilmoittaa työvoimasuunni-
telmansa rakennuttajalle. Työvoimasuunnitelmassa urakoitsija antaa keskimää-
räisen viikoittaisen työntekijämääräarvion koko urakka-ajalle eriteltynä omiin 
työntekijöihin ja erillisurakoitsijoiden työntekijöihin. 
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16. YHTEISKUNTAVELVOITTEIDEN HOITAMINEN 

16.1 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 

Urakoitsijan tulee antaa tarjouksen liitteenä seuraavat tilaajavastuulain 
(1233/2006 ja muutos 470/2012) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu 
luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 

Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani –yritysraportti tai todistus tai muu luo-
tettava selvitys seuraavista:  
- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja ar-

vonlisäverovelvollisten rekisteriin (Patentti ja rekisterihallituksen ja verohal-
linnon yhteinen yritystietojärjestelmä), 

- kaupparekisteriote 
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 
- todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suoritta-

misesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksuso-
pimus on tehty 

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta, 
- todistus vastuuvakuutuksen suuruudesta ja voimassaolosta 
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-

doista 

Todistusten aitous on pystyttävä toteamaan toimitetuista dokumenteista ilman 
selonottajan omia lisäselvityksiä. Mahdollisista ulkomaisista todistuksista on 
esitettävä suomenkieliset käännökset siinä laajuudessa, että keskeinen sisältö 
on todettavissa suomen kielellä.  

Mikäli toimitetuissa tiedoissa on joltain osin häiriömerkintä, muu puute tai tietoja 
ei ole kokonaan tai osittain saatavilla sitoutuu urakoitsija toimittamaan viipy-
mättä tilaajan määrittämät lisäselvitykset. 

Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla annettaessa kolmea kuu-
kautta vanhempia ja niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa urakkasuorituk-
sen aikana. 

Rakennuttaja tai urakan tilaaja ei hyväksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toi-
mittanut edellä mainittuja selvityksiä. Mikäli selvityksiä ei ole toimitettu annet-
tuun määräaikaan mennessä tai sen jälkeen muuten käy ilmi, ettei pyydettyjen 
todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu lainmukaisella tavalla, on 
tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus tai tätä edeltänyt urakoitsijan valinta-
päätös. 

Urakoitsijan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin 
tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Aliurakkatarjouksen antajan tulee omalta osal-
taan valtuuttaa aliurakan tilannut urakoitsija esittämään vastaavat selvitykset 
rakennuttajalle. 

16.2 Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen 

Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai 
sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle. Aliurakan ketjuttaminen tätä pidem-
mälle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyväksymää erityistä syytä. 

Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää rakennuttajalla. Rakennuttaja edel-
lyttää, että ennen kunkin yksittäisen aliurakointisopimuksen solmimista urakoit-
sija esittää rakennuttajalle aliurakoitsijasta tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set.  
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Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä niitä aliurakoitsijoita, joiden tilaaja-
vastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta 
ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai on muuten ai-
hetta epäillä, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskun-
nallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista. 

Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksilöimään ennen työn aloittamista työmaalla 
työskentelevät palveluksessaan olevat henkilöt. Pääurakoitsijan tulee ylläpitää 
ajantasaista luetteloa myös aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työmaalla. 

16.3 Henkilötunnisteet, kulkuluvat ja työntekijöiden perehdyttäminen 

Rakennuttaja velvoittaa pääurakoitsijan huolehtimaan hankekohtaisten kulkulu-
pien aliurakoitsija- sekä henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntä-
misestä ja käytön valvonnasta työmaalla. 

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikilla rakennustyömaalla työsken-
televillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tun-
niste. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava pääurakoitsijalle ennen työvaiheen 
aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden 
nimet, veronumerot ja syntymäajat tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. 

Pääurakoitsija myöntää työmaalle kulkuluvat, valvoo niiden käyttöä sekä ylläpi-
tää työntekijöiden työntekijä- ja kulkulupaluetteloa. Luettelo toimitetaan kuukau-
sittain tiedoksi rakennuttajalle ja työmaavalvojalle. 

Pääurakoitsija perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan 
myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava myös työturvallisuus- ja laaturis-
kit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on dokumentoitava.  

Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä 
muun muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tun-
nisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta.  

16.4 Työnteko-oikeudet 

Kaikissa tämän hankkeen urakkasopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on nouda-
tettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työeh-
tosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. 

Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on oltava suomalainen eläkevakuu-
tus tai voimassa oleva E101- tai A1-todistus ennen kuin kulkulupa voidaan 
myöntää. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetään lisäksi voimassa olevaa 
oleskelulupa, joka oikeuttaa työntekoon Suomessa. Jokaisen urakoitsijan tulee 
varmistaa omien yhteiskunnallisten velvoitteidensa lisäksi myös alihankki-
joidensa työntekijöiden oleskeluluvat. Vastuu laittomasti maassa oleskelevien 
työntekijöiden palauttamisesta, palkoista aiheutuvista kustannuksista sekä 
mahdollisista seuraamusmaksuista on viimekätisesti rakennuttajan sopimus-
kumppanina toimivalla pääurakoitsijalla.  

16.5 Ulkomainen työvoima 

Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn 
Suomessa ja lähetettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon 
(http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset) antamia ohjeita ja mitä laissa on sää-
detty. 

Jos urakoitsija käyttää aliurakoitsijana ulkomaalaista yritystä tai hyödyntää lä-
hetettyä työvoimaa ja näihin liittyen sopimussuhteen aikana tulee ilmi yhteis-
kuntavastuiden rikkomuksia, on tilaajalla oikeus vaatia ko. yritys välittömästi 

http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset
http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset
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työmaalta poistettavaksi ja periä urakoitsijalta sopimussakkona 10 000 eu-
roa/rikkomus. 

16.6 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen 

Pääurakoitsijan tulee huolehtia rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuu-
desta annettujen säädösten velvoitteiden noudattamisesta.  

17. VASTAANOTTOMENETTELY 

17.1 Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n ja urakka-asiakirjojen mukaisesti. 

17.2 Urakkasuorituksen tarkastus 

Sopimuksen mukaisesta urakkasuorituksesta suoritetaan ennakkotarkastus 
ennen varsinaista vastaanottotarkastusta. Ennakkotarkastuksen suorittaa tilaa-
jan nimeämä edustaja(t). Ennen tilaajan ennakkotarkastusta tulee urakoitsijan 
suorittaa itselle luovutukset ja toimittaa niistä rakennuttajalle pöytäkirjat, sekä 
korjattava havaitsemansa virheet ja puutteet ennen vastaanottotarkastusta.  

Urakoitsijan itselle luovutusten- sekä ennakkotarkastusten ajankohdat tulee 
esittää hankkeen työaikataulussa.  

17.3 Tarkastuskustannukset 

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksis-
taan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suori-
tusten virheiden tai puutteiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkas-
tuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarpeen aiheuttaneelta sopimusura-
koitsijalta seuraavasti: 

- ensimmäinen ja toinen jälkitarkastus 1 000,00€ alv. 0% 

- seuraavat tarkastukset  1 500,00€ alv. 0% / kpl 

Mahdolliset jälkitarkastusmaksut veloitetaan ensisijaisesti urakoitsijalle maksa-
mattomasta urakkasummasta. Tarkastusmaksut koskevat myös takuutarkastuk-
sia. 

17.4 Toimintakokeet 

Asennettujen järjestelmien ja laitteiden toiminnat on varmistettava ennen itselle-
luovutusta ja vastaanottotarkastusta. Urakoitsijoiden toimintakokeista tulee laa-
tia pöytäkirjat. 

Jokainen urakoisija laatii oman työn osuudestaan toimintojen varmistussuunni-
telmat, jotka automaatiourakoitsija kokoaa ja laatii kootun toimintakoesuunnitel-
man rakennuttajan hyväksyttäväksi.  

17.5 Luovutusasiakirjat 

Urakoitsijan on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet rakennuttajan ohjeistuksen 
mukaisesti ja toimitettava se viimeistään vastaanottotarkastukseen. Huolto-oh-
jeessa tulee esittää kiinteistönhoitoon liittyvät vuosittaiset huoltotoimenpiteet. 
Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla tähän kohteeseen laadittu.  

Lisäksi, urakoitsijan on viimeistään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta toimi-
tettava, ja vastaanottotarkastukseen mennessä täydennettävä rakennuttajalle 
käyttämiensä tuotteiden, rakennusosien ja materiaalien CE-
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merkintätodistukset, tyyppihyväksyntätodistukset sekä mahdolliset toimittajien 
myöntämät takuutodistukset (alkuperäiset).  

Sähkötöiden osalta tulee lisäksi olla luovutettuna vastaanottotarkastukseen 
mennessä sähkötöiden valvojalle toimitetut, hänen tarkistamansa sekä hyväk-
symänsä tarkastus- ja mittauspöytäkirjat. 

Päätoteuttajan laatima rakennustyön tarkastusasiakirja on tarvittavin tarkastus-
merkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. 

Kaikki urakoitsijan laatima em. luovutusaineisto tulee luovuttaa rakennuttajalle 
sähköisessä muodossa (projektipankkiin) sekä paperikopiona. Paperikopiot 
tulee olla väh. kahtena (2) kappaleena sekä kansioituna. Sähköinen- ja paperi-
kopioversio luovutusasiakirjoista tulee olla molemmissa saman sisältöinen. 

17.6 Käytön opastus 

Pääurakoitsija laatii yhteistoiminnassa rakennuttajan erillisurakoitsijoiden 
kanssa käyttökoulutusaikataulun, jonka hyväksyttää rakennuttajalla ja käyttä-
jällä hyvissä ajoin ennen käyttökoulutusten antamista. 

Urakoitsijat huolehtivat, että kohteen käytönopastukset pidetään ja dokumentoi-
daan kiinteistön käyttö- ja huoltohenkilöstölle ja rakennuksen käyttäjille urakka-
rajaliitteen ja työselostusten mukaisesti. 

18. ERIMIELISYYDET  

18.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten 
neuvottelujen avulla.  

Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään Vaasan käräjäoikeu-
den ratkaistavaksi. 

19. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 

19.1 Tarjouksen hylkääminen 

Tarjous voidaan hylätä, jos  

- se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen 
- se ei saapunut määräajassa 
- se poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista ja ehdoista 
- siinä on olennainen virhe 

Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi 
seuraavat: 

- tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai muut 

edellytykset urakan suorittamiselle 
- tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan 

vastaisesti 
- tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten mak-

suvelvoitteidensa suorittamisen. 

Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia 
hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. 

Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin 
perustein. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat 
päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tämän vuoksi tarjouksen 
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antajan tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltä osin tarjous mahdollisesti 
sisältää liikesalaisuuksia.  

19.2 Tarjousten vertailuperusteet 

Tarjoajan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailu-
perusteena on halvin hinta.  

Tarjouspyynnössä on esitetty taloudellista ja teknistä suorituskykyä, ammatil-
lista pätevyyttä ja osaamista, sekä muita vaatimuksia koskevat ehdottomat kel-
poisuusvaatimukset (=vähimmäiskelpoisuusehdot). 

Ehdottomat vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin./ Ura-
koitsijat pisteytetään tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla ja korkeimmat pisteet 
saanut urakoitsija valitaan. 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla toteuttamatta hanketta. 

20. TARJOUS 

20.1 Tarjouksen muoto 

Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tar-
jouslomaketta. Urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen nimikejaon 
mukaisiin osahintoihin. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt, todistukset ja 
muut pyydetyt liitteet. 

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa 
liittää omia ehtoja. Muutoin tarjous voidaan jättää hyväksymättä.  

Tarjoajan on erikseen pyydettäessä lisäksi toimitettava tarvittavat erittelyt ja to-
distukset lomakkeen tietojen tarkastamiseksi (ks. kohta 16).  

20.2 Vaihtoehtotarjoukset 

Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. 

20.3 Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen toimit-
tamisen määräpäivästä.  

20.4 Tarjouksen tekeminen 

Tarjouksen tulee toimittaa tilaajalle tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla viimeis-
tään tarjouspyynnössä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.  

20.5 Tarjousten avaus  

Tarjoukset avataan tilaajan toimesta välittömästi tarjousten jättöajan päättymi-
sen jälkeen. Tarjousten tekijät eivät saa olla osallistua avaustilaisuuteen. 

20.6 Lisätiedot 

Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa 
esiintyy epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaa-
jalle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen tarjouksen toimittamisen 
määräaikaa.  

Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja toimittamaan 
kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille tarjouspyynnön 
mukaisesti. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.  



URAKKAOHJELMA 
VAASAN KAUPUNGINTEATTERI 
ILMANVAIHDON PARANTAMINEN 

 
 
 

 
 

 

27  

 

 

 

 

 


