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1. RAKENNUSKOHDE, YHDYSHENKILÖT

1.1. RAKENNUTTAJA

Tilaajan edustaja: Vaasan talotoimi

Puhelin:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vaasa.fi
Yhdyshenkilö: Mikko Pekkarinen

1.2. SUUNNITTELIJAT

Rakennusautomaatiosuunni
ttelu:

Granlund Oy
Pohjanmaan aluetoimisto
Tiedekatu 2 
60530 Seinäjoki

Puhelin: 010 759 2800

Sähköposti: etunimi.sukunimi@granlund.fi
Yhdyshenkilö: Lauri Vuorio, 0503152527

mailto:etunimi.sukunimi@vaasa.fi
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2. LVIA-JÄRJESTELMÄ- JA TEHTÄVÄKUVAUS

2.1. YLEISTÄ
Kasarmialueen kaukolämpöjärjestelmään ja rakennusautomaatiojärjestelmään 
tehdään muutoksia. Projektissa tehdään mm. seuraavat muutokset:

Rakennus 11:
- Kellariin lisätään uusi kaukolämpökeskus
- Nykyinen olemassa oleva rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan.

Rakennus 12:
- Nykyisestä kaukolämpökeskuksesta puretaan rakennusta 11 

palveleva lämmitysverkosto. 
Rakennus 23:

- Rakennukseen lisätään kaukolämpökeskus
- Rakennukseen lisätään valvonta-alakeskus, johon liitetään 

lämmitysjärjestelmä ja huonelämpötilamittauksia.
Rakennus 24:

- Rakennukseen lisätään kaukolämpökeskus
- Rakennukseen lisätään valvonta-alakeskus, johon liitetään 

lämmitysjärjestelmä ja huonelämpötilamittauksia.
Tässä työselityksessä kuvataan rakennusautomaatiourakan työtapoja sekä esitetään 
laadulliset vaatimukset muissa suunnittelu- ja urakkalaskenta-asiakirjoissa esitetyille 
töille. 

2.2. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Rakennuksen LVIS-teknisten laitteiden toimintoja ohjaa, valvoo ja säätää 
rakennusautomaatiojärjestelmä, jonka periaatteellinen rakenne on esitetty 
järjestelmäkaaviossa RAU J6010.
Alueella olemassa oleva rakennusautomaatiojärjestelmä on DEOS. Uudet 
alakeskukset lisätään samaan DEOS-järjestelmään. 
Järjestelmään kuuluu pääosin seuraavat laitteet:
- valvomolaitteet (valvomo kuuluu automaatiourakkaan, mikäli valitulla merkillä ei 

ole sellaista)
- Uudet alakeskukset ja niihin liittyvät kenttälaitteet
- Väyläliitynnällä osaksi rakennusautomaatiojärjestelmää liitettävät vesimittarit.
Rakennusautomaation kaikki fyysiset ja ohjelmalliset pisteet sekä hälytykset 
tallennetaan valvomon historiatietokantaan. Mittauksien näytteenottovälinä käytetään 
10 minuuttia ja mikäli mahdollista, tietokantaa tyhjennetään automaattisesti vanhasta 
mittaustiedosta valvomon kovalevyn täyttymisen estämiseksi. Historia seurannasta 
tulee ilmetä tiedot takautuvasti vähintään vuosi taaksepäin. Mittaustiedot tallennetaan 
avoimeen tietokantaan tai tiedostoihin (txt tai csv).
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Alakeskukseen liitettävät kenttälaitteet sijaitsevat pääosin teknisissä tiloissa, 
huoneantureiden sijainnit on esitetty säätökaavioissa ja RAU-tasokuvissa. 
Järjestelmään ohjelmoidaan ns. globaalit pisteet, joilla pystyy kolmella eri kalenterilla 
(ks. myös ohjelmaluettelo) ohjaamaan kerralla kaikki kohteen esim. IV-koneet eikä 
erikseen tarvitse mennä jokaisen koneen aikaohjelmaan.
Urakoitsija kiinnittää hankkimansa kytkentärasiat (esim. rasia peltimoottorin 
tehdaskaapelin ja alakeskuskaapelin välissä) huolellisesti ja hyvää asennustapaa 
noudattaen sopivaan paikkaan.
Ennen toimintakokeiden aloittamista tulee seuraavat ehdot täyttyä:

• Rakennusautomaatiolaitteet ovat lopullisesti asennetut ja kytketyt, 
toimintakokeiden aikana asennustöitä ei tehdä.

• Urakoitsija on koestanut jokaisen valvontapisteen kentältä valvomolaitteille 
asti ja varmistanut, että jokainen piste toimii oikein.

• Urakoitsija on suorittanut omat toimintakokeet ja korjannut siinä havaitut 
puutteet.

• Urakoitsija toimittaa omatarkastuspöytäkirjat suunnittelijalle/valvojalle ennen 
varsinaisten toimintakokeiden aloitusta.

• Valvomografiikat ovat valmiit.
Huom. Säätöventtiilien tulee olla mallia Siemens. Peltimoottorien toimilaitteiden 
tulee olla mallia Belimo, muiden toimilaitteiden tulee olla mallia Siemens. DN32 
tai suuremmat sekä kaikki glykoli- ja kaukolämpöventtiilit ovat laippaliitoksella.

2.3. MITTAROINTIJÄRJESTELMÄ
Mittausjärjestelmä toimii osana rakennusautomaatiojärjestelmää.
Rakennusautomaatiojärjestelmään tehdään mittauksista oma grafiikkasivu ja 
kulutustiedot liitetään rakennusautomaatiojärjestelmän raportointijärjestelmään, jossa 
kulutustietoja tulee pystyä vertaamaan edelliseen kauteen kuukausi- ja vuositasolla 
sekä numeerisena että graafisena esityksenä.
Rakennusautomaatiojärjestelmän tulee pystyä lähettämään kulutustietoja kolmannen 
osapuolen järjestelmään laskutusta varten.

2.3.1.Sähkömittarit
Sähkömittarit liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään väylän tai pulssitiedon 
kautta. 

2.3.2.Vesimittarit
Vesimittarit liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään väylän tai pulssitiedon kautta. 

2.3.3.Lämpöenergiamittarit
Lämpöenergiamittarit liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään väylän tai 
pulssitiedon kautta. 
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2.4. PURKUTYÖT
Urakkaan kuuluu uusittavien tai muutoin tarpeettomaksi jäävien alakeskusten, 
säätölaitteiden ja kenttälaitteiden purku ja poiskuljettaminen. 
Urakoitsija purkaa ne vanhat rakennusautomaatiolaitteet (vanhat alakeskukset, 
kenttälaitteet yms.), joiden toiminta tämän suunnitelman mukaisesti korvataan uudella 
rakennusautomaatiojärjestelmällä siinä järjestyksessä, kun työvaiheet sallivat. 
Suojaputkitukset puretaan siltä osin, kun niitä ei hyödynnetä uusien laitteiden 
kaapeloinnissa. 
Urakoitsijan tulee merkitä vanhat alakeskukseen menevät kaapelit ennen niiden 
irrottamista ja alakeskuksen purkua. Mikäli kaapeleita pitää jatkaa, sisältyy 
jatkamiseen tarkoitettu riviliitinkotelo ja kaapelien jatkot urakkaan. 
Urakoitsijan tulee tallettaa vanhat asetusarvot tarvittaessa tilaajan avulla.
Urakoitsijan on rakennustyön aikana sovittava rakennuttajan kanssa, mitkä 
purettavista laitteista luovutetaan rakennuttajalle ja mitkä toimitetaan pois 
rakennusjätteinä. Poiskuljetus työmaalta kuuluu urakkaan. Mahdollisista 
ongelmajätemaksuista vastaa rakennuttaja. 

2.4.1.Vanhojen säätölaitteiden hyödyntäminen
Urakoitsija saa hyödyntää suunnitelmiin vanhoiksi merkittyjä säätölaitteita sekä 
suunnitelmiin vanhoiksi merkittyjä kaapeleita, mikäli ne sopivat käytettäväksi uudessa 
rakennusautomaatiojärjestelmässä.
Urakoitsijan tulee antaa tarjouksessa selvitys, mikäli aikoo hyödyntää toteutuksessa 
mitä tahansa vanhoja laitteita tai kaapeleita, joita ei ole erikseen suunnitelmassa 
merkattu vanhoiksi laitteiksi tai kaapeleiksi.
Urakoitsijan tulee tarjouksessaan selvittää, mikäli vanhojen hyödynnettäväksi 
nimettyjen laitteiden laajuus muuttuu.
Urakkaan kuuluu myös suunnitelmissa vanhoiksi jätettyjen automaatiolaitteiden 
toiminnan varmistaminen. Rikkinäisiksi havaitut laitteet vaihdetaan 
yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin (sovittava tilaajan kanssa ennen hankintaa ja 
asennusta).
Urakoitsija vastaa siitä, että toteutuksen lopputulos on suunnitelman mukainen.

3. YLEISIÄ VELVOITTEITA

3.1. URAKAT, NIMISTÖ
Tässä työselityksessä urakoitsijalla tarkoitetaan rakennusautomaatiourakoitsijaa (AU) 
ja suunnittelijalla rakennusautomaatiosuunnittelijaa (RAU -suunnittelija).

3.2. HANKINTARAJAT
Urakkaan kuuluvat, ellei erikseen ole toisin mainittu, kaikki tässä suunnitelmassa 
mainitut tehtävät ja laitteet kaikkine lisätarvikkeineen, asennuksineen, säätöineen, 
ohjelmointeineen, dokumentointeineen jne. siten, että laitos töiden päätyttyä on täysin 
käyttövalmis suunnitelman edellyttämässä laajuudessa.
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3.3. SUUNNITELMA
Rakennusautomaatiosuunnitelma koostuu asiakirjaluettelon mukaisista asiakirjoista, 
jotka on varustettu merkinnällä (RAU).
Urakoitsijaa koskee myös muiden suunnittelualojen asiakirjat, jotka ovat merkityt 
urakoitsijamerkinnällä (AU).
Em. suunnitelma-asiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa tai 
suunnitelmien soveltamisessa esiintyy ristiriitaisuuksia, pätee urakkasopimuksen 
pätevyysjärjestys.
Urakoitsija saa tarvittaessa käyttöönsä kaikki tarvitsemansa olemassa olevat 
piirustukset ja asiakirjat, vaikka näitä asiakirjoja ei toimiteta tarjouslaskentaan.
Merkinnällä ”Varaus” varustetut fyysiset ja ohjelmalliset valvontapisteet, kenttälaitteet, 
ohjelmat ja ohjelmistot ovat valmiiksi ohjelmoituja valvonta-alakeskuksissa ja 
valvomossa. 
Laitteiden paikat säilyvät pääosin nykyisinä. Rakennuttajalle pidätetään oikeus 
täsmennyksiin muutoksiin ennen työn suoritusta, esimerkiksi huoneanturin paikkaa 
koskien. Tällaiset muutokset eivät saa aiheuttaa muutoksia sovittuun 
urakkasummaan.
Mikäli pistetestauksen yhteydessä todetaan jonkun pisteen käyttötarkoituksen 
muuttuneen, tai päätetään valvontapisteen pois jäämisestä, kuuluu pisteen 
tekstityksen ja dokumentoinnin täsmennys urakkaan. Pisteen käyttötarkoituksen 
muutoksella tarkoitetaan esim. pisteen muutosta varaukseksi tai pisteen nimen / 
kuvauksen muutosta.

3.4. YLEISET LAATUTASOVAATIMUKSET
Asennustyössä on käytettävä vain hyväksi tunnettuja työtapoja ja asennettavien 
laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla ladultaan ensiluokkaisia ja niiden on täytettävä 
tämän suunnitelman vaatimukset. Mikäli mahdollista on käytettävä suomalaisen 
standardin mukaisia laitteita ja tarvikkeita.
Kaikki hankintaan kuuluvat rakennusautomaatiolaitteet on toimitettava ao. 
asennustilojen edellyttämällä tavalla koteloituina ja määräysten mukaisin 
holkkitiivistein ja liittimin varustettuina.
Asennuskotelot ja kaapit tulee puhdistaa roskista ja asennusjätteistä.
Urakka toteutetaan noudattaen viranomaismääräyksiä, hyvää rakennustapaa sekä 
käyttäen ensiluokkaisia materiaaleja.
Urakoitsijan tulee ottaa huomioon urakkasuoritukseensa liittyvät viranomais- ja 
julkisoikeudelliset määräykset, joista on tarkempi selvitys urakkaohjelmassa.
Urakoitsija on velvollinen vaadittaessa ilman lisäkorvausta esittämään selvitykset, 
että käytetyt tarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset.
Urakassa noudatetaan RAU -suunnitelman lisäksi seuraavia asiakirjoja:

 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
 TalotekniikkaRYL 2002, Talotekniikan rakentamisen yleiset laatu-

vaatimukset
 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, K1/2013
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 Rakennusten kaukojäähdytys, yhtenäiset laatuvaatimukset, 
suositukset ja ohjeet, julkaisu J1/2014

 Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa A4: Rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet 2000 (Lyhenne SRMK 
A4)

 EU:n konedirektiivi (2006/42/EY)
 Koneiden sähkölaitteistojen on täytettävä standardin SFS-EN 

60204-1 vaatimukset

3.4.1.Nimettyjen tuotteiden korvaaminen vastaavilla
RAU-suunnitelmassa valmistajan tuotenimen tai -koodin avulla yksilöity tuote voidaan 
korvata vastaavalla, toisen valmistajan tuotteella vain rakennuttajan suostumuksella. 
Urakoitsijan on osoitettava vastaavuus ja hyväksytettävä ehdotus rakennuttajalla. 
Vastaavuuden (tuotteesta riippuen: tekniset ominaisuudet, mitat, ulkonäkö, käyttöön 
ja huoltoon liittyvät seikat, elinkaaritaloudellisuus jne.) harkitsee rakennuttaja tuote-
kohtaisesti. 
Vastuu vaihdosta jää kuitenkin urakoitsijalle.
Urakoitsija vastaa vaihdon aiheuttamista kokonaiskustannuksista.

3.5. RUOSTEENESTOKÄSITTELY JA MAALAUS
Kaikki kojeet, laitteet ja varusteet toimitetaan valmiiksi pintakäsiteltyinä 
(polttomaalaus, maalaus, galvanointi tms.).

3.6. LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

3.6.1.Rakennusaikaiset merkinnät
Ennen asennusta urakoitsija käy läpi laitteiden asennuspaikat ja merkitsee ne siten, 
että muut urakoitsijat voivat niiden perusteella suorittaa omia kaapelointi- ja 
laiteasennuksiaan.
Lisäksi laitteet merkitään heti asennuksen jälkeen. Merkinnästä tulee selvitä laitteista 
rakennusautomaatiosuunnitelmassa käytettävä tunnus.
Rakennusaikaiset merkinnät poistetaan urakoitsijan toimesta vasta, kun lopulliset 
merkinnät on asennettu paikoilleen.

3.6.2.Lopulliset merkinnät
Kaikki urakkaan kuuluvat laitteet sekä käyttöön jäävät suunnitelmissa esitetyt vanhat 
laitteet merkitään tunnuskilvin, joista ilmenee:

 laitteista RAU -suunnitelmassa käytetty tunnus / koodi
 tekninen osoite
 laitteen nimi (tarvittaessa)
 palvelualue / -kohde (tarvittaessa erillinen palvelualue kilpi)
 ryhmäkeskuskilpiin kaiverretaan palvelualue

Uudet kilvet asennetaan seuraaville laitteille:
 säätö- ja kenttälaitteet
 impulssinantoelimet
 kenttäväyläliityntä
 alakeskukset
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 riviliitinkotelot
 säätölaitekotelot

Nykyisillä laitteilla on pääosin hyvät kaiverretut laitekilvet, joita voidaan käyttää mikäli 
ne ovat vielä ajantasaiset.
Kilvet tehdään kerrosmuovista. Kaiverrettu teksti on musta ja pohja valkoinen. Kilvet 
kiinnitetään kaappeihin ja koteloihin ruuvein (tai muulla pitävyydeltään vastaavalla 
tavalla). Kilpiä ei saa kiinnittää kaapelikourujen kansiin tai itse laitteisiin. (Em. 
merkintöjä varsinaisien kilpien lisänä voi käyttää).
Merkintöjen kiinnityksessä on huomioitava erityisesti, että kiinnitysalustat 
puhdistetaan huolellisesti sopivalla puhdistusaineella ja että alusta on tasainen.
Antureiden yms. laitteiden kilvet kiinnitetään laitteen läheisyyteen (tarvittaessa 
erilliseen alustaan) siten, etteivät ne ”katoa” laitetta mahdollisesti vaihdettaessa. 
Tunnuskilvet voidaan kiinnittää myös kuulaketjulla tai nippusiteellä laitetta syöttävään 
kaapeliin.
Piiloon jäävät laitteet merkitään normaalin laitekilven lisäksi näkyviin tulevalla 
tunnuskilvellä, josta ilmenee laitetunnus ja laitteen nimi.
Irrotettavien alas laskettujen kattolevyjen yläpuolelle jäävät säätölaitteet merkitään 
seinän yläosan tai alas lasketun katon listaan kiinnitettävillä kilvillä. Merkintätapa on 
hyväksytettävä rakennuttajalla.
Keskusten ja koteloiden kilpikoon tulee olla vähintään 50 x 70 x 2 mm. Kilven 
päänimikkeen (laitteen tunnus) tekstikoon tulee olla 20 mm ja muiden tekstien osalta 
15 mm. Kilvestä tulee ilmetä kotelosta suunnitelmassa käytetty tunnus sekä 
järjestelmän tunnus ja nimi.
Kiinnitystapoja valittaessa on pyrittävä siihen, että lähekkäisten laitteiden 
samanlaatuiset kilvet kiinnitetään yhdenmukaisella tavalla.
Urakoitsija toimittaa ja asentaa jokaista paine-eromittaria kohti yhden kaiverretun 
kilven tekstillä ”Puhdas = xxPa” ja ”Likainen = xxPa”. Kilvistä tulee käydä ilmi myös 
millä taajuudenmuuttajan taajuudella ko. arvot toteutuvat, mikäli ilmanvaihtokone on 
varustettu taajuudenmuuttajilla. Urakoitsija merkitsee kilvet osoittamaan suodattimen 
vastusta likaisena ja puhtaana.

3.7. DOKUMENTOINTI

3.7.1.Suunnitelmapiirustukset
Suunnitelma-asiakirjat ovat ohjelmapiirustuksia hankinnan laajuuden ja laadun 
määrittelyä varten. Urakoitsijan tulee täydentää toimintakaaviot käyttämiään laitteita 
vastaaviksi.

3.7.2.Työpiirustukset
Urakoitsijan tulee tehdä asennustöidensä suorittamista varten tarvittavat 
työpiirustukset. Työpiirustukset tulee tehdä siten, että muut urakoitsijat voivat niiden 
perusteella tehdä omia asennuksiaan koskevat asennussuunnitelmansa.
Urakoitsija on velvollinen työpiirustuksia laatiessaan selvittämään muiden 
urakoitsijoiden laiteasennusten asettamat vaatimukset ja rajoitukset 
rakennusautomaatiolaiteasennuksille. Ellei urakoitsija ole sopinut tilankäytöstä 
muiden urakoitsijoiden kanssa, on urakoitsija velvollinen muuttamaan ao. asennukset 
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omalla kustannuksellaan siten, että kaikki asennustyö voidaan teknisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti suorittaa.
Työpiirustuksina tulee olla vähintään seuraavat dokumentit:

 valvonta-alakeskuksesta piirikaaviotasoinen kytkentäkuva, josta 
ilmenevät kaikki VAK:n sisäiset kytkennät, johdotukset ja 
komponentit

 kenttälaitteiden kytkentä- ja johdotustiedot
 alakeskusten input-/output-liityntätiedot
 venttiilien tekniset tiedot (koko, kv-arvo, painehäviölaskelma 

suunnitellulle virtaamalle)
 laitetiedot (laiteluettelot)
 tilantarpeet (alakeskukset, keskukset jne.)
 järjestelmäkaavio
 tasokuvat rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävistä laitteista 

(laitteiden sijainnit, ryhmittely, kaapelointi ym. tiedot)
Urakoitsija vastaa kenttäväylän suunnittelusta ja dokumentoinnista. Urakoitsija laatii 
järjestelmäkaavion tiedonsiirtoväylää koskien ja kaapelointisuunnitelmat, joista käy 
ilmi kaapelointia varten väylätopologia, kaapelityypit, kytkentäpaikat sekä reitittimet, 
toistimet, ym. väylälaitteet.
Urakoitsija laatii myös lay-out kuvat mitta- ja kytkentätietoineen mahdollisesti 
kerroksiin sijoitettavista kenttäväylän asennuskoteloista, mihin mahdolliset reitittimet 
ym. kerroskohtaiset väylälaitteet sijoitetaan.
Urakoitsija on velvollinen täydentämään ja merkitsemään muiden urakoitsijoiden 
toimittamiin työkuviin alakeskuksien ym. keskuksien paikat.
Työmaalla on oltava piirustussarja (dokumenttisarja) kaikista työpiirustuksista, johon 
urakoitsija merkitsee eri urakoitsijoiden laitteiden keskinäisestä sovittelusta tms. 
syistä työn kuluessa tehtävät pienehköt suunnitelmatarkistukset. Rakennuttajan 
edustajilla on oikeus tarkastaa dokumenttisarja.
Työpiirustukset toimitetaan rakennuttajalle ja valvojalle hyväksyttäviksi.

3.7.3.Konedirektiivin mukainen dokumentointi
Urakoitsijat toimittavat konedirektiivin mukaiset vaatimuksenmukaisuusvakuutukset.

3.7.4.Loppupiirustuksien laatiminen
Loppupiirustukset tehdään suunnitelma- ja työpiirustuksia täydentämällä. Urakoitsija 
on velvollinen siirtämään muutokset ja täydennykset suunnitelma- ja työpiirustuksiin 
sekä poistamaan niistä tarpeeton, ts. tekemään ns. punakynäsarjat, joiden 
perusteella tilaajan edustaja (suunnittelija) päivittää suunnitelmapiirustuksista 
loppupiirustukset. Urakoitsija liittää nämä piirustukset luovutusasiakirjoihin. 
Punakynäpiirustusten ja luovutusasiakirjojen oikeellisuudesta vastaa urakoitsija. 
Loppupiirustuksista tulee myös selvitä rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvien, 
muiden urakoitsijoiden toimittamien keskuksien ja laitteiden liityntätiedot (keskus- ja 
riviliitintiedot) sekä kaapelitiedot.
Vanhojen käyttöön jäävien kaapeleiden keskuksien ja laitteiden liityntätiedot (keskus- 
ja riviliitintiedot) merkitään kuten uudet.
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Urakoitsija poistaa suunnitelma- ja työpiirustuksista muutosmerkinnät ja -nuolet sekä 
muut urakkasuorituksen valmistumisen jälkeen tarpeettomat merkinnät.
Urakoitsijan tulee tehdä myös olemassa oleviin vanhoihin sähköpiirustuksiin 
punakynämerkinnät siltä osin, kun urakassa tehdään näihin liittyviä muutoksia.
Kaikissa luovutuskansioissa, luovutettavissa piirustuksissa ja piirustusluetteloissa 
tulee olla merkintä "LOPPUPIIRUSTUS" ja päiväys. 
Loppupiirustukset urakoitsija hyväksyttää ennen loppu- ja käyttöpiirustussarjojen 
kopiointia rakennuttajalla ja suunnittelijalla.

3.7.5.Luovutusasiakirjat ja käyttöpiirustukset
Luovutuskansioiden tulee sisältää edellä mainittujen työpiirustusten lisäksi ainakin 
seuraavat asiapaperit suomenkielisinä:

 esitteet asennetuista laitteista teknisine tietoineen
 järjestelmäkuvaus
 järjestelmien ja laitteiden käyttö-, ohjelmointi ja huolto-ohjeet
 säädön toimintakaaviot toimintaselostuksineen
 rakennusautomaation tasokuvat
 koestus-, säätö- ja virityspöytäkirjat
 koekäyttöpöytäkirja
 trendi-ajolistaukset (oma kansio)

Loppupiirustuksia urakoitsija toimittaa kaksi (2) paperikopiosarjaa kansioissa A4-
koossa rakennuttajalle ja yhden sarjan suunnittelijalle. Lisäksi urakoitsija toimittaa 
rakennuttajalle alkuperäiset muovitransparentit tai muut urakoitsijalle luovutetut 
alkuperäispiirustukset.
Lisäksi urakoitsija toimittaa yhden (1) sarjan A4-koossa kuhunkin alakeskuskaappiin 
kyseistä alakeskusta koskevat:

 toimintakaaviot ja toimintaselostukset 
 laiteluettelot
 johdotus- ja kytkentäkaaviot täydennettynä muiden urakoitsijoiden 

hankinnassa olevien laitteiden ryhmä-/ohjauskeskus-, laite-, riviliitin- 
ja kaapelitunnuksin 

 input-/output-liitäntätiedot
 pistelistaukset fyysisistä sekä ohjelmallisista pisteistä ja muuttujista
 alakeskuksen lay-out-piirustus, jossa on esitetty kaikkien 

alakeskuslaitteiden sijainti
Urakoitsija toimittaa jokaisen prosessin yhteyteen A4 kokoisen toimintakaavion sekä 
toimintaselostuksen laminoituna ja sijoittaa ne ko. prosessin yhteyteen.
Lisäksi urakoitsija toimittaa kaiken tiedosto / digitaalisessa muodossa olevan 
laatimansa ja suunnittelijan laatimat tiedostot projektipankkiin. 

3.7.6.Konekortti
Urakoitsija toimittaa ja laatii atk-pohjaista ylläpidon hallintajärjestelmää varten 
tarvittavat ns. konekorttitiedot urakkaansa kuuluvista laitteista. Automaatio- 
suunnittelija  tai huoltokirjakoordinaattori luovuttaa urakoitsijalle laitekohtaisen Excel-
pohjaisen atk-listauksen tarvittavista tiedoista täydennettäväksi.
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3.7.7.Huoltokirja
Urakoitsija laatii ja toimittaa suomenkielisinä ja sähköisessä muodossa atk-pohjaista 
ylläpidon hallintajärjestelmää (huoltokirjaa) varten seuraavat tiedot: 

 rakennusautomaation järjestelmäkuvaus: valvomo, alakeskukset, 
väylälaitteet sekä niiden sijainti

 määräajoin laitteille tehtävät tarkastukset ja huollot, niihin liittyvät 
toimenpiteet, suoritusohjeet ja toimenpiteiden suositeltavan 
toistovälin.

 toimintaohjeet käyttöhenkilökunnalle automaatiojärjestelmän 
poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle

 PC- ja ohjelmistotiedot, asennetut ohjelmistot ja niiden 
lisenssinumerot, VAK:ien ohjelmarevisiot sekä 
varmuuskopiointiohjeet

 luovutuskansioluettelon kansiokohtaisilla sisällysluetteloilla 
varustettuina

 tiedot takuuajan töiden ja huoltojen vastuuhenkilöistä 
yhteystietoineen

Urakoitsija toimittaa huoltokirjatiedot yhtenä (1) paperikopiosarjana kansioissa sekä 
tiedostot dokumentteina projektipankkiin.

3.7.8.Muu luovutusmateriaali
Urakoitsija palauttaa takaisin käytössään olleet ja täydentämänsä 
suunnitelmatiedostot niiden laatijoille.
Urakoitsija toimittaa yhden varmuuskopion järjestelmien ohjelmistoista rakennuttajan 
säilytettäväksi. Varmuuskopiot toimitetaan seuraavista:

 valvomo- ja alakeskusohjelmiston varmuuskopio
Urakoitsija toimittaa urakkaan kuuluvien laitteiden huoltoa varten tarpeelliset 
erikoistyökalut. Erikoistyökaluilla tarkoitetaan esim. sellaisia avaimia, joita ei sisälly 
yleisesti käytettyihin kiintoavainsarjoihin.

3.8. KOULUTUS
Urakoitsijan tulee suunnitella ja järjestää rakennuttajan nimeämille henkilöille 
valvontajärjestelmää koskeva koulutus (min. 4 h) Lisäksi pidetään erillinen koulutus 
valvomohenkilökunnalle (min. 4 h). Koulutuksen tavoitteena on, että käyttöhenkilöstö 
pystyy luovutuksen jälkeen itsenäisesti huolehtimaan laitteistojen oikeasta käytöstä 
Koulutus käsittää mm. seuraavat aiheet:

 järjestelmän yleisesittely
 laiteyksiköt
 ohjelmistot
 valvonnan periaatteet
 sovellutusesimerkkejä
 yleisimmät käyttötoimenpiteet 
 ohjelmaparametrin muutokset (aikaohjelmien ajat, raja-arvot)
 vianhaku järjestelmästä
 käyttäjän toimenpiteet häiriötilanteissa
 käyttäjätasot (suojatut toiminnot)
 raportit
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 dokumentointi ja sen käyttö
 tulostuspyynnöt
 jne.

Urakoitsija on velvollinen esittämään koulutussuunnitelman.
Rakennuttaja määrää koulutukseen osallistuvien koulutettavien määrän.

3.9. VASTAANOTTOMENETTELY

3.9.1. Yleistä
Urakan valmistumista seurataan säännöllisten tarkastusten avulla.
Tarkastusten tavoite:

 saadaan lopputulokseksi toimiva laitos
 työn tuloksen toteaminen sopimuksen mukaiseksi
 todeta virheet ja puutteet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 todetaan työn eteneminen sovitun aikataulun mukaisesti.

Urakoitsijan tulee osallistua kaikkiin tässä osassa mainittuihin tarkastuksiin ja täyttää 
ne velvoitteet, jotka tarkastuksissa on edellytetty.
Urakoitsija on lisäksi velvollinen osallistumaan muitakin urakoita koskeviin 
tarkastuksiin ja kokeisiin, jotka sivuavat urakoitsijan hankintoja.
Mikäli jokin koe tai tarkastus joudutaan uusimaan, tilaajalla on oikeus laskuttaa niiden 
uusintatarkastusten aiheuttamat asiantuntijakustannukset siltä urakoitsijalta, joka on 
aiheuttanut uusintatarkastuksen tarpeen.
Urakoitsija dokumentoi kaikki suorittamansa tarkastukset testaukset ja mittaukset ym. 
työsuoritukset. Urakoitsijalla tulee olla käytettävissä kunkin tarkastuksen edellyttämä 
oman työn ennakkotarkastusdokumentit ennen rakennuttajan suorittamia 
tarkastuksia.

3.9.2. Urakan aloitusneuvottelu
Aloitusneuvottelussa käydään läpi urakoitsijan laitevalintoja sekä sovitaan 
dokumentoinnista, koulutuksesta, pisteteksteistä, näytöistä, raportoinnista, 
grafiikkakuvien sisällöstä ym. urakointiperiaatteista.
Aloitusneuvottelu suoritetaan ennen urakoitsijan toteutussuunnittelun ja 
asennustöiden aloittamista.
Aloitusneuvottelussa urakoitsijalla on mahdollisuus täydentää toteutuksen 
lähtötietoja.

3.9.3. Työpiirustusten tarkastus
Ennen asennusten aloitusta tulee urakoitsijan toimittaa työpiirustuksensa 
rakennuttajan tarkastettavaksi. Työpiirustukset on määritelty 
rakennusautomaatiotyöselityksessä.

Piirustusten tarkastus
Piirustusten tarkastuksessa todetaan piirustusten toimitus verrattuna sovittuun 
aikatauluun. Todetaan työpiirustusten taso ja riittävyys. Todetaan mahdolliset 
ristiriitaisuudet hankintaohjelmaan nähden.
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3.9.4. Laite- ja asennustapatarkastukset
Laite- ja asennustapatarkastukset suorittaa rakennuttajan valtuuttama valvoja.
Ennakkotarkastus pidetään, kun ensimmäiset säätölaitteet ja ensimmäinen alakeskus 
on asennettu, kaapeloitu ja kytketty.
Kaikkien laitteiden tultua asennetuksi pyytää urakoitsija laite- ja 
asennustapatarkastusta.
Laitetarkastuksissa todetaan laitteiden ja tarvikkeiden oikeellisuus sekä työn laatu. 
Työn tulosta verrataan sovittuun aikatauluun.
Vaikeasti luokse päästävät tai piiloon jääville laitteille tulee varmistaa riittävät aukot 
laitteiden huoltoa ja tarkastusta varten.
Urakoitsija huolehtii, että alakattoihin varataan oikein sijoitetut ja oikean kokoiset 
huoltoluukut.

3.9.5. Ohjelmistosuunnitelman tarkastus
Ennen toimintakokeita tulee urakoitsijan toimittaa ohjelmistosuunnitelmansa 
tarkastettavaksi.
Tarkastettavat suunnitelma-asiapaperit ovat vähintään:

 käyttöliittymän grafiikkamallit
 toimintaselostusten mukaisen ohjelmoinnin tarkastusdokumentti 
 raporttipohjat ja raportointiperiaatteet

Ohjelmistotarkastuksessa todetaan ohjelmistosuunnitelman toimitus verrattuna 
sovittuun aikatauluun.
Todetaan ohjelmistodokumentoinnin taso ja riittävyys.
Todetaan mahdolliset ristiriitaisuudet hankintaohjelmaan nähden.

3.9.6.Urakoitsijoiden väliset toimintakokeet
Urakoitsijat suorittavat toimintatarkastukset ennen varsinaisten toimintakokeiden 
alkua.
Toimintatarkastusten edellytykset ja tarkastettavat toiminnot ovat samat kuin 
varsinaisissa toimintakokeissakin.
Tämän lisäksi rakennusautomaatiolaiteurakoitsija koestaa jokaisen valvontapisteen 
kentältä valvomolaitteille asti ja varmistaa, että jokainen piste toimii oikein.
Urakoitsijoiden tulee toimintatarkastuksia tehdessään varmistua, ettei laitteilla ole 
vaurioitumis- tai likaantumisriskiä.
Ilmanvaihtokoneet tulee olla imuroidut sisäpuolelta ja varustetut suodattimilla.

3.9.7. Toimintakokeet
Laitteiden ja järjestelmien toimintakokeet suoritetaan rakennuttajan läsnä ollessa sen 
jälkeen, kun urakoitsija on ilmoittanut laitteidensa olevan toimintakunnossa ja 
urakoitsijat ovat keskenään suorittaneet keskinäiset toimintatarkastuksensa sekä 
korjanneet siinä havaitsemansa puutteet.
Toimintakokeet dokumentoidaan esitäytetyille tarkastuslistoille.
Toimintakokeita aloitettaessa on lisäksi seuraavien ehtojen oltava täytetty:



13

C:\M-Files_TEMP\0-2109652\000 RAU Työselitys.docx

 sähkönsyöttö tapahtuu lopullisilla laitteilla ja lopullisia siirtoyhteyksiä 
myöten

 lämpö- ym. energiansyöttö tapahtuu likipitäen oikeassa lämpötilassa 
ja paineessa

 verkostot ovat täytetyt ja ilmatut
 rakennusautomaatiolaitteet ovat lopullisesti asennetut ja kytketyt
 varo- ja hälytyslaitteet ovat kokeiltu ja toimivat
 tarkastettavat laitteet ja tilat ovat alustavasti siivottu, eikä niissä 

suoriteta mitään kokeita haittaavia töitä.
 käyttöliittymän grafiikkakuvat valmiit ja käytettävissä urakoitsijan 

kannettavassa tietokoneessa.
Kokeissa todetaan ainakin seuraavaa:

 [uusien ja uusittuihin jakokeskuksiin liitettyjen] puhaltimien ja 
pumppujen pyörimissuunnat

 pakkokytkennät ja hälytykset toimivat oikein
 peltien, venttiileiden ym. liikesuunnat ovat oikeat
 varolaitteet toimivat
 säädöt ja muutokset tapahtuvat oikeaan suuntaan
 säätöpiirit toimivat ja esiviritysarvot on ohjelmoitu
 valvontapisteet toimivat
 ohjelmalliset toiminnot, lukitukset, estot, rajoitukset yms. toimivat.

Toimintakokeissa pisteet koestetaan kentältä valvomolaitteille asti ohjaamalla 
konetta, laukaisemalla lämpösuoja, mittaamalla lämpötila jne.
Toimintakokeissa urakoitsijalla tulee olla tarkastustilaisuuden edellyttämät laitteet ja 
työkalut sekä henkilö, joka hyvin tuntee toimitetut laitteet ja ohjelmistot.
Urakoitsijalla on velvollisuus osallistua jännitekatkotestiin.

3.9.8. Säätölaitteiden hienoviritystyöt ja trendiajot
Säätöpiirien hienoviritystöiden edellytyksenä ovat:

 toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu
 ilmamäärät ja vesivirrat ovat lopullisesti säädetty

Hienovirityksen jälkeen jokaisen säätöpiirin toimintaa seurataan 
trendiseurantaohjelmalla. Urakoitsija liittää säätöpiirit kone- tai järjestelmäkohtaisesti 
trendiseurantaohjelmaan. Säätöpiirin toiminta tarkastetaan ns. askelvastekokeella tai 
iv-koneiden osalta seuraamalla käynnistys-, pysäytys- ja nopeudenvaihtotilanteita.
Urakoitsija toimittaa trendiajot suunnittelijalle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Viritysten tarkastus:
Ajot tapahtuvat ulkolämpötilan ollessa alle -5C. Jäähdytyksen säätöpiirit ajetaan 
kesäkautena. Tuloksessa tulee ilmetä vähintään seuraavat tapahtumat:
a) tuloilmakoneet 

 koneen käynnistäminen min. 1 h seisokista
 vähintään 15 minuuttia normaaleissa asetusarvoissa tai kunnes 

säätöpiiri on saavuttanut stabiilin tilan
 asetusarvon muutos, 15 minuuttia uudella asetusarvolla tai kunnes 

säätöpiiri on saavuttanut stabiilin tilan
 tulostuksessa tulee ilmetä kaikki säätöön vaikuttavat mittaukset 

sekä toimilaitteiden asennot
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 lisäksi tulostukseen merkitään käytetyt viritysparametrien arvot
 säätöpiirien viritysten tarkastus suoritetaan 2-nopeuksisilla koneilla 

molemmilla tehoilla

b) verkostot
 vähintään 15 minuuttia normaaleilla asetusarvoilla
 asetusarvon muutos, 15 minuuttia uudella asetusarvolla tai kunnes 

säätöpiiri on saavuttanut stabiilin tilan
 lämpimän käyttöveden trendiajot suoritetaan ensin vakiokuormalla 

sitten avaamalla 5.... 10 käyttövesipistettä samanaikaisesti ja 
sulkemalla se säädön stabiloiduttua. Trendiajon aikana on ns. 
kesäsulku kiinni.

Tarkastusvaatimus huonelämpötilat asetusarvosta ±0,5C, kanavalämpötilat ±0,5C, 
lämmitysverkostot ±1C. Jatkuvaa säätöpiirien huojuntaa ei saa esiintyä. Virityksessä 
ja säätöohjelmien suunnitelmien on erikoisesti kiinnitettävä huomiota järjestelmien 
käynnistyvyyteen. Trendin tallennusväli on 10…30 s.

3.9.9. Ohjelmiston toimivuustarkastus
Ohjelmiston toimivuustarkastuksen edellytyksenä on, että toimintakokeet on 
hyväksytysti suoritettu, järjestelmän ohjelmointi loppuun saatettu sekä säädöt ja 
viritykset tehty.
Ohjelmiston toimivuustarkastuksessa tarkastetaan mm.:

 grafiikkakaaviot
 pistetekstit
 työselityksen mukaiset raportit ja tulostukset
 jatkohälytysten yms. toimintojen toimivuus
 järjestelmän käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet
 järjestelmän toiminta poikkeustilanteissa (esim. jännitekatkon 

aikana).

3.9.10.  Yhteiskoekäyttö
Yhteiskoekäytössä tutkitaan TATE-järjestelmien toimintaa käyttäjien ja urakoitsijoiden 
toimesta ennen vastaanottoa. Varmistetaan toteutuksen valmius ja toisaalta käyttäjien 
riittävä valmius/urakoitsijoilta saatu koulutus järjestelmien käyttöön. 
Urakoitsijat varmistavat yhteiskoekäytön aikana toimittamiensa järjestelmien ja 
laitteiden toiminnan ja tekevät tarvittavat muut toimenpiteet kokeiden suorittamista 
varten ja raportoivat sekä dokumentoivat tarkastuksen.

Yhteiskoekäytön edellytyksenä on:
 ettei urakoitsijoilla ole keskeneräisiä töitä, jotka varaavat 

valvomolaitteet ja estävät käyttäjää käyttämästä järjestelmää 
normaalikäyttöä vastaavasti

 ohjelmistopäivitykset ja tallenteet on tehty
 toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu
 säädöt, mittaukset ja automatiikan hienoviritykset on suoritettu ja 

dokumentoitu
 laitteet ovat merkityt työselityksen mukaisesti lopullisin merkinnöin

Yhteiskoekäyttö sovitaan urakoitsijoiden yhteisesti ehdottomana ajankohtana.
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Yhteiskoekäytön ensimmäisessä vaiheessa kaikki talotekniset järjestelmät kierrettään 
fyysisesti läpi ja varmistutaan, että ne ovat normaalissa käyttötilassaan ja viimeistelty 
valmiiksi. Paikallistetaan eri osajärjestelmien, sähkökeskuksien, VAK:en, 
huonelaitteiden jne. sijainnit. Tähän kierrokseen osallistuvat kaikki TATE-urakoitsijat.

Toisessa vaiheessa tarkastelu tapahtuu rakennusautomaatiojärjestelmän avulla 
valvomosta käsin. Käydään läpi kaikki osajärjestelmät, tarkastetaan niiden lopullinen 
toimivuus. Tässä tarkastelussa on läsnä AU ja järjestelmien käyttäjät sekä 
rakennuttajan edustajat, muut urakoitsijat ovat valmiudessa osallistua mahdollisiin 
eteen tuleviin selvityksiin.
Lisäksi kaikkien urakoitsijoiden on osallistuttava yhteiseen sähkökatkotestiin

3.9.11. Koekäyttö
Koekäytössä tutkitaan järjestelmän toimintaa normaaleissa käyttöolo-suhteissa 
käyttäjän henkilökunnan toimesta (urakoitsija ei ole läsnä). Koekäytössä on erityistä 
huomiota kiinnitettävä raportoinnin ja kulutuslaskennan toimivuuteen.
Tarvittaessa hälytysrajoja ja viiveitä asetellaan koekäyttöaikana saatujen kokemusten 
perusteella.
Koekäytön edellytyksenä on, että yhteiskoekäyttö on pidetty sovitulla tavalla 
sovitussa valmiudessa.
Hyväksytyn koekäytön edellytyksenä on, että järjestelmä toimii tässä ohjelmassa 
määrätyllä tavalla ilman häiriöitä.
Koekäytön yhteydessä havaitut puutteet urakoitsija korjaa vastaanottoon mennessä.

3.9.12.  Loppupiirustusten tarkastus
Loppupiirustukset tulee olla täydennetyt ja korjatut työnaikaisin muutoksin.
Urakoitsija toimittaa loppupiirustukset rakennuttajan tarkastettavaksi.
Loppupiirustukset kuten työselityksen kohdassa ”dokumentointi” on edellytetty.

3.9.13.  Vastaanotto
Kun vastaanottoa edellyttävät tarkastukset ovat hyväksytysti suoritettu sekä niissä 
laadittujen virhe- ja puutelistojen työt ovat suoritettu suorittaa urakoitsija ”itselleen 
luovutuksen”, jossa urakoitsija varmistaa urakkasuorituksensa virheettömyyden. 
Urakkasuorituksessa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista urakoitsija tekee 
rakennuttajalle virhe- ja puuteluettelon, jonka jälkeen urakoitsija pyytää kirjallisesti 
vastaanottoa.
Vastaanottotilaisuudessa todetaan urakan valmius ja että kaikki edeltävät 
tarkastukset on suoritettu, koulutus annettu, loppudokumentointi hyväksytty ja 
ohjelmatallenteet luovutettu. Tämän jälkeen suoritetaan virallinen vastaanotto.
Tarkastuksissa ja vastaanottomenettelyssä rakennuttajalta huomaamatta jääneet 
virheet ja puutteet eivät vapauta urakoitsijaa vastuusta ja korjausvelvoitteesta.
Vastaanoton tapahtuessa esim. vuodenaikana, jolloin kaikkia järjestelmiä ei voida 
testata, testataan nämä järjestelmät ensimmäisen takuuvuoden aikana.
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3.10. TAKUUAJAN TOIMENPITEET

3.10.1. Yleistä
Urakoitsija toimittaa kohteeseen huoltopäiväkirjan, johon käyttäjä merkitsee 
havaitsemansa puutteet/virheet. Samaan päiväkirjaan urakoitsija merkitsee 
tekemänsä toimenpiteet ja selvityksen vian syystä.
Urakoitsija laatii jokaisesta huoltokäynnistä raportin, josta ilmenee:

• käynnin syy (vikahuolto/ennakkohuolto) ja ajankohta
• havaitut viat
• suoritetut korjaustoimenpiteet

Käyttäjä kuittaa em. toimenpiteet allekirjoituksellaan.

3.10.2. Vikahuollot
Kiireellisissä vikatapauksissa urakoitsijan tulee ryhtyä korjaustoimenpiteisiin 
viimeistään seuraavana arkipäivänä tiedon saamisesta.

3.10.3. Huoltotarkastukset
Urakkaan sisältyy takuuajan vikahuoltojen lisäksi vuosittaiset huoltotarkastukset (2 
käyntikertaa/2 vuotta, yhteensä 16 tuntia, ei sisällä vikojen korjausta). Takuuajan 
huoltotarkastusten päivämäärät sovitaan vastaanotossa. 
Takuuhuoltotarkastukset ajoitetaan siten, että toinen suoritetaan jäähdytyskaudella ja 
toinen lämmityskaudella
Ensimmäinen huoltotarkastus suoritetaan 9 – 12 kuukauden kuluttua järjestelmän 
vastaanotosta ja toinen huoltotarkastus 6 – 15 kuukautta tämän jälkeen.
Huoltotarkastuskäynnistä tulee ilmoittaa käyttöhenkilökunnalle vähintään viikkoa 
ennen huoltoa.
Työ sisältää vähintään seuraavat toimenpiteet:

• urakoitsija tekee käyttäjän toivomat pisteohjelmointi- ja grafiikkamuutokset 
(huoltoon sisältyvä työaika max. 1 h)

• huoltopäiväkirjassa esiintyvien vikojen toteamien ja korjauksista sopiminen
• IV- koneiden pumppu- ja jäätymisvaarahälytysten koestus kattaen koko 

hälytysketjun kenttälaitteelta valvomoon/etävalvomoon saakka. Toisella 
huoltotarkastuskerralla testataan muut kriittiset LVI-hälytykset. 

• IV-koneiden lämpötila- ja paine/ilmamääräsäätöjen viritysten ja asetusarvojen 
tarkastus historiatrendien avulla.

• Lämmitys-/jäähdytys- ja LTO -järjestelmän viritysten ja asetusarvojen 
tarkastus historiatrendien avulla.

• Toistuvien hälytysten toteaminen ja syiden poisto/selvitys. 
• ohjelmistotallenteen päivitys

Kunkin huoltotarkastuskerran jälkeen urakoitsija laatii tilaajalle raportin, jossa 
selostetaan lyhyesti tehdyt toimenpiteet. Lisäksi raportissa tulee esittää sellaiset 
korjaustoimenpiteitä vaativat asiat, jotka huollon suorittajan näkemyksen perusteella 
vaatisivat lisätoimenpiteitä. (Olosuhteet, energiansäästö, mahdolliset 
käyttökatkokset).

Huoltotarkastusten tavoitteet
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• Säädöt viritetty ja asetusarvot on aseteltu siten, että olosuhteet toteutuvat 
energiatehokkaasti.

• kaikki ylimääräiset virheellisistä viiveajoista, sopimattomista hälytysrajoista tai 
huonosti viritetyistä säädöistä johtuvat hälytykset saadaan pois.

• Käsikäytöt pois. Ohjaukset, tilatiedot mittaukset ja säätöpisteet automaatille. 
Mikäli pisteitä on käsiajolla tai ryhmäkeskuskytkimiä käsiasennossa, tulee 
siihen syy selvittää (huollon suorittaja on yhteydessä kaikista muutoksista 
etävalvomon operaattoriin).

• Grafiikkakuviin on päivitetty / korjattu mahdolliset huoltovälillä tapahtuneet tila-
/palvelualuemuutokset. 

• Aikaohjelmat ovat tarpeen mukaiset ja poikkeavat käyttöajat on huomioitu 
kalenteriohjelmiin. Yötuuletus-/jäähdytystoiminta tarkastetaan, mikäli sellaiset 
ovat käytössä (huollon suorittaja on yhteydessä kaikista muutoksista 
etävalvomon operaattoriin).

• Tilaajalle raportti järjestelmän tilasta ja tarvittaessa toimenpide-ehdotus.

3.10.4. Takuutarkastus
Takuutarkastus suoritetaan takuuajan huoltojen yhteydessä puolivuosittain.
Takuutarkastuksessa todetaan, että urakoitsija on täyttänyt takuuajan velvoitteensa 
kuten takuuajan huollot, takuuajaksi sovitut toimenpiteet ja että järjestelmä on 
toiminut moitteettomasti.

4. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

4.1. YLEISTÄ RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄSTÄ

4.1.1.Järjestelmän yleiset vaatimukset
Järjestelmä toteutetaan vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojärjestelmällä 
Valvonta-alakeskusten rungot on rakennettava niin, että niihin mahtuvat valvonta-
pisteluettelossa esitetyt pisteet (myös varaukset) sekä yksi prosessoriyksikkö 
liittimineen ja oheislaitteineen.
Laajennukset on voitava tehdä keskeyttämättä järjestelmän normaalia toimintaa.
Urakoitsija hankkii ja kytkee kaikki tiedonsiirtoverkon toimintakuntoon saattamiseksi 
tarvittavat laitteet (reitittimet, toistimet, sillat, jne.). Koko tiedonsiirtoverkon 
toiminnallinen vastuu kuuluu AU:lle.
Tiedonsiirtoverkon on toimittava itsenäisesti ja luotettavasti siten, että esim. 
sähkökatkotilanteen jälkeen verkkoon liitetyt laitteet ja tiedonsiirto palautuu 
normaaliksi ilman häiriöitä ja ylimääräisiä hälytyksiä.
Urakoitsija varustaa järjestelmän tietoliikennemodeemiyhteydellä niin, että urakoitsija 
pystyy liittymään järjestelmään ulkoa päin. Tällä modeemiyhteydellä tulee voida 
suorittaa pienehköt ohjelmistojen korjaustoimenpiteet sekä ohjelmistopäivitykset.
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4.1.2.Tietoturva
Etäkäyttöä varten rakennettava yhteys ulkomaailmaan on suojattava siten, että 
asiattomilla ei ole mahdollista avata tai häiritä sitä.
Mikäli rakennusautomaatiojärjestelmä kytketään etäkäyttöä tms. varten yleiseen 
Internet-verkkoon, tulee urakoitsijan hyväksyttää tilaajalla/suunnittelijalla 
tietoturvasuunnitelma, jossa on kuvattu vähintään seuraavat asiat:

• verkkotopologia ja liityntä Internetiin

• palomuurin konfigurointitedot, porttimäärittelyt ja liikennöinti

• virusturvaohjelmisto ja sen ajan tasalla pitäminen

• PC:n käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston ajan tasalla pitäminen

• käyttäjätunnus- ja salasanapolitiikka

• ohjelmiston varmuuskopiot ja palautus vikatilanteesta

• vastuuhenkilöt

4.1.3.Järjestelmän vianilmaisu
Järjestelmän vianilmaisun tulee toimia itsediagnostisella periaatteella siten, että se 
paljastaa tulleen vian, sen laadun ja sijainnin seuraavasti:

• alakeskukset valvovat ohjelman kulkua ilmaisten siinä tapahtuneet virheet
• järjestelmä ilmaisee viat oheislaitteissa (esim. kirjoittimet) ja tiedonsiirrossa.

4.1.4.Kommunikointi järjestelmän kanssa
Järjestelmän ja käyttäjän välinen kommunikointi, ohjaustoimenpiteiden suorittaminen, 
parametrimuutokset, valvontatietojen tarkkailu ja seuranta sekä grafiikkakuvien ja -
tulostusten käyttö tapahtuu graafisen käyttöliittymän avulla.
Grafiikkaohjelmiston käyttö perustuu ns. puustorakenteeseen, jolloin käyttäjä löytää 
haluamansa prosessikuvan etenemällä isommasta kokonaisuudesta aina 
pienempään päin (ks. grafiikkapolkumalli liite nro 1).
Kommunikoinnin tulee tapahtua selväkielisesti suomen kielellä. Tekstien on oltava 
riittävän pitkiä, jotta ne ovat ymmärrettäviä. Näytössä on oltava päiväys ja kellonaika. 
Grafiikkakuvissa tulee esittää kaikki asetusarvon kaltaiset ohjelmaparametrit, joita 
käyttäjä voi joutua muuttamaan.
Grafiikkakuvien mallit on esitetty liitteessä nro 2.
Säätökaavioiden toimintaselostukset tulee siirtää prosessikaavioiden grafiikkakuvien 
lisätietokuviin. Pdf-muotoiset tiedostot saa suunnittelijalta pyydettäessä.
Käyttötasot ja käyttäjätunnukset määrittelee järjestelmän käytöstä vastaava henkilö.

4.1.5.Järjestelmän nopeus
Järjestelmä tulee mitoittaa siten, että järjestelmä kykenee käyttäjän ja LVI-prosessin 
kannalta riittävän nopeaan toimintaan
Vaste-ajoissa tulee päästä vähintään seuraaviin aikoihin:
Alakeskukset:

• säätöväli tarvittaessa 1 s

• kiireellisten hälytysten erottelukyky 2 s
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• ei-kiireellisten hälytysten erottelukyky 10 s

• mittauksen kysely 1 s

Valvomo:

• grafiikkakuvan pohjan päivitys 10 s

• grafiikkakuvan tila- ja mittaustietojen päivitysväli alakeskuksesta 15 s

• hälytysten tulostus valvomoon 15 s (erottelukyky alakeskuksella määritelty 
edellä)

• ohjaukset 10 s

• dynaamisen trendin päivitys 5 s

Kenttäväylän tiedonsiirrossa on huomioitava, etteivät tiedonsiirtokanavien 
(runkoväylät ja kerroskohtaiset segmentit) kuormitus ylitä 50% (kerrossegmentit) ja 
20 % (runkoväylät) tiedonsiirtokapasiteetista myöhemmät laajennukset ja muutokset 
huomioiden. Segmenteissä on jätettävä n. 30% laajennusvara. Urakoitsija varustaa 
segmentit edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavilla laitteilla (esim. 
toistimet jne.).

4.1.6.Yleiset ohjelmistovaatimukset
Valvomon ja alakeskusten yksityiskohtaiset ohjelmistovaatimukset on esitetty 
järjestelmäkaaviossa.
Jokaiselle valvontapisteelle ohjelmoidaan yksilöllinen pisteosoite, jolla se voidaan 
tunnistaa järjestelmästä. Pohjana pisteosoitteelle tulee olla suunnittelijan esittämä 
malli (liite 3).
Alakeskusten välinen tiedonsiirto ja siirtopisteiden päivitys tulee toimia, vaikka 
keskuslaitteet ovat poiskytkettyinä.
Alakeskusten tulee toimia itsenäisesti, vaikka yhteys keskusyksikköön tai toisiin 
alakeskuksiin katkeaa.
Huomioitava, että tiedonsiirto ja väylälaitteiden syötöt ovat järjestetty siten, että 
kiireelliset hälytykset siirtyvät jännitekatkon aikana. Jännitekatko ei saa aiheuttaa 
aiheettomia hälytyksiä. 
Pisteosoitetta tulee voida hyödyntää vapaasti valittavissa raporteissa ja tulostuksissa 
ns. peitteistön avulla 

 kaikki verkostojen asetusarvot oloarvoineen
 kaikki iv-koneiden asetusarvot oloarvoineen
 kaikki iv-koneiden ohjaukset ja käyttötilat
 kaikki sähköjärjestelmien ohjaukset ja käyttötilat
 hetkelliskulutukset, tehot (tulostusryhmittäin)

Voimassa olevat hälytykset tulee saada yhdellä napin/hiiren painalluksella näyttöön 
mistä tahansa kohtaa käyttöliittymää. Hälytyslistasta tulee olla hälyttävästä pisteestä 
navigointilinkki tuloilmakoneen grafiikkakuvaan tai erillispisteissä tasokuvaan.
Hälytystekstien väliin tulee jättää tyhjä rivi luettavuuden parantamiseksi. Hälytysteksti 
tulee koostua selkeästä kiireellisyysluokkamerkinnästä, pisteosoitteesta, 
selväkielitekstistä, kellonajasta, tiedosta, tuliko vai poistuiko hälytys sekä tiedot 
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tarvittavista mittaus- tai tilatiedoista. Lisäksi kullekin hälytykselle tulee voida 
ohjelmoida min. 200 merkin hälytyksen toimintaohje, joka tulostuu joko 
automaattisesti tai erikseen pyydettäessä.
Urakkaan kuuluu kiireellisten hälytysten toimintaohjeiden kirjoittaminen järjestelmään 
ja tulostuksen ohjelmointi rakennuttajan ohjeiden mukaisesti.
Mittausarvojen käsittelyyn sisältyy suodatus tarvittaessa kaikille mittaus sisääntuloille 
ja muuttaminen SI-yksiköiksi. Mittausarvot tulostetaan yksiköineen.
Kosketinhälytykset tulee voida ohjelmoida joko sulkeutuvilta tai avautuvilta kärjiltä 
tapahtuviksi. Pääsääntöisesti käytetään sulkeutuvia koskettimia. Turvallisuusluokan 
hälytykset toteutetaan ensisijaisesti avautuvilla kärjillä tapahtuviksi. Muut 
toteutustavat merkitään erikseen dokumentteihin ja ohjelmiin. 

4.1.7.Graafinen käyttöliittymä
Urakkaan kuuluu kaikkien suunnitelmissa esitettyjen LVISK -prosessien 
grafiikkakaavioiden sekä käyttäjäliittymän (grafiikkapolku) laadinta tämän 
suunnitelman asiakirjojen mukaisesti. Lisäksi urakkaan kuuluu 5 kpl käyttäjän 
myöhemmin, viimeistään 1. takuuvuoden aikana, määrittelemiä opastavia tai 
lisätietokuvia. Kaikki energia- ja määrämittausraportit on voitava esittää ja tulostaa 
käyrä- ja pylväsdiagrammeina.
Järjestelmässä tulee esittää käyttöönottovaiheen mukaiset asetusarvot. Ne voidaan 
esittää pistetekstin lisätiedoissa tai tool-tip ikkunoissa suluissa muun pistetekstin 
perään.
Säätökäyrät esitetään grafiikkakuvissa graafisena periaatepiirroksena, jonka 
akseleilta (koordinaateista) käyrän asettelu tapahtuu. Säätökäyrät liittyvät ko. 
prosessin kuvaan.

4.1.8.Trendiseuranta
Rakennusautomaation kaikki fyysiset ja ohjelmalliset pisteet sekä hälytykset tallenne-
taan valvomon historiatietokantaan. Mittauksien näytteenottovälinä käytetään 10 
minuuttia ja mikäli mahdollista, tietokantaa tyhjennetään automaattisesti vanhasta 
mittaustiedosta valvomon kovalevyn täyttymisen estämiseksi.
Historia seurannasta (Trend-seuranta) tulee ilmetä takautuvasti vähintään vuosi 
taaksepäin seuraavat tiedot säätöihin tai säädöissä vaikuttavista arvoista kaikista 
taloteknisistä järjestelmistä (vähimmäisnäytteenottoväli suluissa):
Kaikilta järjestelmään liitetyiltä tuloilmakoneilta (myös kaikki jälkihaarat):
• Säätöihin vaikuttava ulkolämpötila (60 min)
• Tuloilman lämpötila (10 min)
• Tuloilman lämpötilan asetusarvo (10 min)
• Poisto/huonelämpötila tai niiden keskiarvo (60 min)
• LTO säätöviesti % (10 min)
• Lämmityspatterin säätöviesti % (10 min)
• Jäähdytyspatterin säätöviesti % (10 min)
Mikäli ko. koneella on muita kuin lämpötila säätöjä, esim. muuttuva ilmamäärä- tai 
kosteussäätö, tulee niiden säätöjen osalta olla omat historiaseurannat, joista 
nähdään ko. säätöihin vaikuttavat vastaavat tiedot.

Kaikilta verkostosäädöiltä:
• Säätöihin vaikuttava ulkolämpötila (60 min)
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• Kaukolämpö meno- ja paluulämpötila (60 min)
• Menoveden lämpötila (10 min)
• Menoveden asetusarvo (10 min)
• Paluuveden lämpötila (10 min)
• Säätöventtiilien säätöviestit (10 min)
Käyttövesiverkostoissa näytteenottoväli 1 min.

Kaikilta vedenjäähdytysjärjestelmiltä:
Kaikilta verkostosäädöiltä (lämpötila):
• Säätöihin vaikuttava ulkolämpötila (60 min)
• Menoveden lämpötila (15 min)
• Menoveden asetusarvo (15 min)
• Paluuveden lämpötila (15 min)
• Säätöventtiilien säätöviestit (15 min)

Kaikilta verkostosäädöiltä (paine-ero):
• Verkoston paine-ero (15 min)
• Taajuusmuuttajien säätöviestit (15 min)

Hälytyksistä tallennettavia asioita ovat

• Aikaleima

• Hälytysprioriteetti; voi olla ilmaistuna esim. aakkosina A, B, C tai numeroina 1, 
2, 3 tai tekstinä kuten kiireellinen, huoltohälytys

• Pistetunnus

• Hälytyksen kuvaus

• Hälytyksen tilatieto, esim. active, inactive ja acknowledged
Jos mittaustietojen tallennukseen käytetään tiedostoja, tallennetaan yhteen 
tiedostoon yhden trendin mittausarvot viimeiseltä 7 vuorokaudelta. Tiedoston nimenä 
käytetään trendipisteen nimeä. Tiedostojen sisältö tulee olla parseroitavissa 
esimerkiksi siten että erotinmerkkinä käytetään puolipistettä kuten:
Date;Time;301TE16.01
16.06.2012;14:02:54;22,7
Jos mittaustiedot tallennetaan avoimeen tietokantaan, voidaan tiedonsiirtorajapintana 
käyttää oBIX (Open Building Information Xchange) standardia.
Historia seurannasta (Trend -seuranta) tulee ilmetä takautuvasti vähintään vuosi 
taaksepäin seuraavat tiedot säätöihin tai säädöissä vaikuttavista arvoista kaikista 
taloteknisistä järjestelmistä (vähimmäisnäytteenottoväli suluissa):
Seurannan graafisen esityksen skaalaus tulee toteuttaa/valita siten, että tieto on 
järkevästi luettavissa (esim. tuloilmakojeiden lämpötilat; 10-30°C skaalaus esitetty 
esim. vasemmalla sivustalla, säätöviestien 0-100% skaalaus esitetty esim. oikealla 
sivustalla jne.). Seurannat tulee jaotella siten, että erityyppiset säädöt on eroteltu 
omikseen, esim. lämpötilasäädöt, muuttuva ilmamääräsäädöt, kosteussäädöt jne.
Näytteenottoväli tulee olla vapaasti valittavissa 1min...24h
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Urakoitsijan tulee hyväksyttää seurannat rakennuttajan edustajalla, ennen niiden 
lopullista toteuttamista järjestelmään muutosehdotusten vastaanottamiseksi. 
Urakkaan kuuluu rakennuttajan edustajien esittämien muutosten toteutus. Lisäksi 
urakkaan kuuluu takuuaikana tehtyjen muutosehdotusten toteutus (maksimissaan 
200 linkitystä).
Viranomaismääräysten mukaiset trendit esim. kylmiöiden ja pakasteiden lämpötilat 
asetetaan omiksi trend -ryhmiksi. 

4.2. ASENNUSTEKNISET VAATIMUKSET

4.2.1.Keskukset, kotelot
Asennuspaikka ja etäisyydet tulee valita, kuten vastaavien sähkökeskuksien 
asentamisesta on sähköalan määräyksissä ja standardeissa sanottu.
Keskukset ja kotelot on kiinnitettävä tukevasti asennusalustaansa. Huokoisten ja 
kevytrakenteisten seinien kohdalla on käytettävä tarkoitukseen soveltuvia 
asennuskiskoja ja -kehikkoja. Pelkästään asennuskiskojen varaan laskettuna tai 
lattialle kiinnitettynä on keskukset tuettava huolellisesti.

4.2.2.Laiteasennukset
Kaikki laitteet on asennettava siten, että ne ovat luokse päästävässä paikassa, 
huollettavissa ja tarvittaessa vaihdettavissa.
Asennuspaikka on valittava siten, että laite ei joudu sille vahingollisesti kosteuden, 
lämmön, kylmän, tärinän tms. olosuhteiden kanssa tekemisiin. Esimerkiksi venttiilejä 
ei pidä asentaa kara alaspäin, koska mahdollisesti venttiilin tiivisteistä vuotava vesi 
voi vaurioittaa moottoria.
Laitteet tulee valita siten, että ne kestävät asennuspaikan pahimmatkin olosuhteet. 
Mikäli laitteen sopivuudesta asennuspaikkaansa on olemassa pienikin epäilys, tulee 
urakoitsijan neuvotella ko. laiteasennuksista rakennuttajan edustajan tai 
suunnittelijoiden kanssa.
Iv-kanaviin suoritettavat laiteasennukset tiivistetään kanavaliitosten osalta ilmatiiviiksi. 
Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa iv-kanavien imupuolella, jossa vuodot 
kanavalävistyksissä voivat aiheuttaa huomattavia virheitä mittauksissa. 
Lämpötila-antureiden asennuksessa on erityisesti huomioitava, että anturi mittaa 
luotettavasti todellista haluttua lämpötilaa. Anturiasennuksissa on mm. huomioitava 
seuraavat seikat:

 Verkostojen paine-eromittaukset asennetaan kunkin verkoston 
kulutuspisteeseen, noin 2/3-osa matkan päähän syöttöpisteistä (ei 
konehuoneisiin), lopullinen sijoituspaikka tulee varmistaa 
työmaakokouksessa tilaajan edustajilta ja yhteistyössä muiden 
urakoitsijoiden kanssa 

 eristetyissä iv-kanavissa tulee varmistaa, että anturin pituus 
mahdollistaa mittauksen kanavan keskeltä. Mikäli anturin rakenne ja 
optimaalinen toimintaperiaate vaatii, anturin kohdalta poistetaan 
eristys ja anturi asennetaan kanavan sisemmän pellityksen läpi. 
Eristys ja kanavan pinnoitemateriaali korjataan siten, että 
lämpövuodot ja kondensoituminen estetään. Kanavan 
pinnoitteeseen rakennetaan helposti avattava luukku, jonka kautta 
anturia voi huoltaa
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 kanavanpainelähettimien kanavayhteessä tulee olla staattisen 
paineen mittapäät

 Kanavapainelähettien ja kanavapainemittareiden mittaletkut tulee 
olla materiaaliltaan silikonia tai kumia, jotta letkunmateriaalin 
ikääntyminen ei aiheuta letkunpään tiiveyden heikkenemistä.

 iv-kanavien lämpötilakerrostumat tulee huomioida 
anturiasennuksissa. Koko mittauselementin matkalta mittaavat 
”lanka-anturit” asennetaan mahdollisimman keskelle oletettua 
kerrostuma-aluetta

 keskiarvoantureiden asennuksessa on käytettävä ko. anturille 
soveltuvia kiinnikkeitä ja suojia siten, että lanka-anturi ei vahingoitu 
asennettaessa eikä mahdollisten huoltotöiden aikana. Ahtaissa iv-
kanavaosissa (vapaa asennustila < 400 mm) tai jos on olemassa 
mekaanisen vahingoittumisen vaara (suodattimen vaihto, LTO-
patterin pesu yms. huoltotyöt), asennetaan keskiarvoanturi 
kanavaan viritettävään vaijeriin kiinni

 huonelämpötila-anturit asennetaan noin 1,5…1,8 metrin korkeuteen 
huoneen muusta kalustuksesta riippuen. Anturi sijoitetaan siten, että 
siihen ei osu esim. ikkunoista suora auringonpaiste tai muu 
yksittäinen lämpökuorma

 verkostoanturit asennetaan suojataskuihin. Suojataskut tulee 
asentaa siten, että anturien mittaava osa on lähellä nestevirran 
keskiosaa. Suojataskut täytetään mittausnopeutta lisäävällä ja 
kondensoitumisen estävällä tahnalla, suojarasvalla tms. ko. 
tapaukseen soveltuvalla väliaineella

 käyttövesianturit ja muut erityistä mittausnopeutta vaativat anturit 
asennetaan ilman erillisiä suojataskuja

 jäätymisvaaratermostaatin anturi asennetaan lämmityspatterin 
ripaputkeen paluupuolen tukin kautta. Suojataskun koko valitaan 
siten, että tasku ei tuki tai kerää roskia ko. ripaputkeen

 ulkoanturit sijoitetaan, ellei toisin mainita pohjoisseinälle luokse 
päästävään paikkaan. Mikäli patteriverkosto on jaettu ryhmiin, 
sijoitetaan ulkoanturi verkoston palvelualueen  mukaiselle 
ulkoseinälle. Anturit suojataan mahdolliselta auringonvalolta ja 
mekaanisesti esim. suojalipalla. Anturia ei saa asentaa lähelle muita 
laitteita ja lämmönlähteitä (kuten lauhduttimet, poistoilma-aukot 
yms.)

4.2.3.Kaapeloinnit, kytkennät
Heikkovirtakaapeleina (alle 60 V) uudisasennuksissa käytetään vain häiriösuojattuja 
kaapeleita (esim. Nomak). Vanhojen kaapeleiden hyödynnettävyys tulee selvittää 
aina ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli vanhan kaapelin häiriösuojaus ei ole riittävä, 
ko. kaapelia ei tule käyttää.
Mikäli heikkovirtakaapeleissa kulkee eri tyyppisiä mittausviestejä tai muiden tietojen 
lisäksi laitteiden sähkösyöttöjä, on ko. kaapelityyppinä käytettävä parisuojattuja 
kaapeleita (esim. Jamak).
Laitepäässä kaapeliin on jätettävä riittävästi varaa kiepille, jotta laitetta voi siirtää 
tarvittaessa noin 0,5 m.
Mikäli laitteissa on valmis liitäntäjohto, kuuluu ko. johdon asennus, suojaus ja 
kytkentärasian hankinta automaatiourakoitsijalle, vaikka muutoin kaapelointi 
kuuluisikin sähköurakoitsijalle.
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Valvonta-alakeskuksille ja koteloille tuotaessa on vahva- ja heikkovirtakaapelit 
ryhmiteltävä siten, että niiden sisäänvienti tapahtuu eri puolilta keskusta. Tältä osin 
kaapelointi on suunniteltava siten, että vältetään turhaa risteilyä kaapelihyllyillä, 
keskuksen ulkopuolella ja sisällä kaapelikouruissa.
Ylimääräiset 230V johtimet tulee päättää numeroiduille riviliittimille ja dokumentoida 
ne loppupiirustuksiin.
Ylimääräiset heikkovirtajohtimet tulee päättää riviliittimille tai vähintään tehdä ne 
kosketussuojatuiksi ja siistiä vulkanoituvalla teipillä kaapelikohtaisesti ja 
dokumentoida ne loppupiirustuksiin.
Heikkovirtakaapeleiden kaikki häiriösuojat tulee eristää esim. suojasukalla ja 
kuorintakohta tiivistää vulkanoituvalla teipillä siten, ettei häiriösuojat ota kiinni 
kaapelikourujen kiinnitysruuveihin tms. alakeskuksen metalliosiin.
Laitteiden ja keskusten läpivientitiivisteistä saa tuoda vain yhden kaapelin/tiiviste, IP-
luokitus huomioiden.

4.2.4.Ylijännite- ja häiriösuojaus
Kaapeleiden häiriösuojat on yhdistettävä luotettavasti suojamaahan vain yhdestä 
päästä kaapelia. Asennukset on tehtävä siten, että häiriösuojissa ei pääse kulkemaan 
potentiaalintasausvirtoja tai syntymään muita häiriöitä. Erityistä huolellisuutta on 
noudatettava tiedonsiirron runkokaapeleiden häiriösuojien maadoituksissa ja 
vaippamaadoitusten jatkamisessa. Tiedonsiirron runkokaapelien häiriösuojat 
maadoitetaan vain yhdestä pisteestä (tähtipiste). Häiriösuojien maadoituksille on 
käytettävä oma riviliitintä alakeskuksessa (liitin/suojajohdin). Kaapeleiden häiriösuojat 
suojataan suojasukalla koko kuoritulta osalta maadoituskiskolle asti. Kuorittu kohta 
teipataan vulkanoituvalla teipillä. Asennusten valmistuttua maadoituksen ja 
häiriösuojan välinen eristysresistanssi mitataan ja dokumentoidaan. 
(Eristysresistanssi mitataan mitataan potenttiaalitasauskiskolta tulevan TE-
maadoituskaapelin ja alakeskuksen TE-häiriösuojauskiskon välillä resistanssi 
mittauksena.) Häiriösuojauksen periaate on esitetty liitteessä 7.

4.3. Tietoturva

4.3.1.Tietojen suojaus
Järjestelmän tietojen suojaamiseksi käyttäjän on ennen kommunikoinnin aloittamista 
ilmoitettava käyttöpäätteelle henkilökohtainen käyttäjätunnus. Kaikki järjestelmän 
käskyt jaetaan käyttötasoihin, joihin pääsy rajoitetaan käyttäjätunnuksen avulla. 
Käyttöpäätteellä tapahtuvassa kommunikoinnissa tulee olla erilliset valintalistat eri 
käyttötasoille. Käyttötasoja on vähintään neljä. Tasot ovat esim.:
1. Käyttäjätunnus oikeuttaa valvontatietojen saamiseen.
2. Käyttäjätunnus oikeuttaa lisäksi esim. ohjausten suorittamiseen ja 

trendimittauspisteiden yms. muuttamiseen.
3. Käyttäjätaso oikeuttaa lisäksi säätöparametrien ja hälytysrajojen muuttamiseen.
4. Käyttäjätunnus oikeuttaa kaikkiin ohjelmistomuutoksiin.

4.4. LAITTEET

4.4.1.Valvomo- ja alakeskuslaitteet
Valvomo- ja alakeskuslaitteet on esitetty järjestelmäkaaviossa. 
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Järjestelmään tulee voida liittää muita standardiprotokollaa käyttäviä laitteita ja 
järjestelmiä kuten M-Bus, MODBUS, LON ja EIB/KNX. (esim. huonesäätimet)
Ko. väylän kautta alakeskuksin liittyvien säätimien ja laitteiden käyttö-, luku- ja 
muutostiedot tulee näkyä ja niitä tulee pystyä käyttämään liitetyn alakeskuksen 
käyttö- ja näyttöpäätteestä.
Alakeskuksissa tulee olla urakan valmistumisen jälkeen suunnitelma-asiakirjoissa 
esitettyjen fyysisien varapisteiden lisäksi vähintään 20% vapaata tilaa (myös 
prosessorikapasiteetti huomioiden). 

4.4.2.Järjestelmän vianilmaisu
Järjestelmän vianilmaisun tulee toimia itsediagnostisella periaatteella siten, että se 
paljastaa tulleen vian, sen laadun ja sijainnin seuraavasti:
• alakeskukset valvovat ohjelman kulkua ilmaisten siinä tapahtuneet virheet
• järjestelmä ilmaisee viat oheislaitteissa (esim. kirjoittimet) ja tiedonsiirrossa.

4.4.3.Kommunikointi järjestelmän kanssa
Järjestelmän ja käyttäjän välinen kommunikointi, ohjaustoimenpiteiden suorittaminen, 
parametrimuutokset, valvontatietojen tarkkailu ja seuranta sekä grafiikkakuvien ja -
tulostusten käyttö tapahtuu grafiikkapäätteiden ja hiiren avulla.
Grafiikkaohjelmiston käyttö perustuu ns. puustorakenteeseen, jolloin käyttäjä löytää 
haluamansa prosessikuvan etenemällä isommasta kokonaisuudesta aina 
pienempään päin.
Kommunikoinnin tulee tapahtua selväkielisesti Suomen kielellä. Tekstien on oltava 
riittävän pitkiä, jotta ne ovat ymmärrettäviä. Näytössä on oltava päiväys ja kellonaika. 
Grafiikkakuvissa tulee esittää kaikki asetusarvon kaltaiset ohjelmaparametrit, joita 
käyttäjä voi joutua muuttamaan.
Säätökaavioiden toimintaselostukset tulee siirtää prosessikaavioiden grafiikkakuvien 
lisätietokuviin. pdf -muotoiset tekstitiedostot saa suunnittelijalta pyydettäessä.

4.4.4.Kenttälaitteet
Kenttälaitteiden (toimilaitteet, anturit, hälyttimet jne.) kaapelien läpiviennit tulee 
varustaa holkkitiivisteellä, jossa on vedonpoistaja esim. Sormat 4309..4336 (IP68). 
Kuljetuksen aikaisia kalvosuojia ei hyväksytä läpivienneiksi.
Kenttälaitteille asetettavat tekniset vaatimukset on esitetty liitteessä 5.
Seuraavassa on esitetty yleisiä kenttälaitteita koskevia asioita.

Lämpötila- ja kosteusmittaukset
Kullakin mittauksella tulee olla alakeskusohjelmassa pistekohtainen alue ja 
kalibrointimäärittely.
Huonemittausantureiden suojakoteloiden tulee olla tyyliltään ja kiinnitykseltään 
sijoituspaikkaan sopivia. 
Kaikki lähetintyyppiset mittaukset on kalibroitava ja kalibrointi dokumentoitava.

Säätöventtiilit
Venttiilien toimilaitteiden tekniset määrittelyt on esitetty liitteessä 5.
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Venttiilien tekniset määrittelyt on esitetty säätökaavioissa.

Toimilaitteet
Toimilaitteissa tulee olla selkeä asennonosoitus. 
Kaukolämmön toimilaitteet ja muut erikseen mainitut toimilaitteet varustetaan 
käsiohjauksella. Käsiohjauksen tulee toimia jollakin seuraavista tavoista:
1) käsiohjausvivusta käännettäessä toimilaitteen ohjausjännite katkeaa 

automaattisesti 
2)  toimilaite menee muuten pysyvään käsiohjaustilaan automaattisesti tai 

toimilaitteessa olevalla käsi/auto-kytkimellä siirryttäessä käsiohjaukseen ilman 
että laitteen käyttöjännite pitää erikseen katkaista alakeskukselta. 

Valvonta-alakeskuksesta ohjattavien toimilaitteiden käyttöjännitteen tulee olla 
24 VAC.
Portaattomasti ohjattavien toimilaitteiden tulee toimia 0 (2)...10V ohjausviestillä.
Toimilaitteiden tulee olla varmatoimisia, vahvarakenteisia ja ns. huoltovapaita. 
Väliaineen termiseen laajenemiseen perustuvia ns. vahamoottoreita ei saa käyttää 
pääjärjestelmissä.
Moottoripeltien toimimoottoreissa tulee huomioida riittävä vääntömomentti. Tarvittava 
vääntömomentti tulee varmistaa ilmanvaihtourakoitsijalta.
Urakkaan kuuluu hankkia ja asentaa peltimoottoreiden asennussarjat (tarvittavat 
asennusalustat, vipuvarret, nivelet ym.).
Urakoitsijan tulee hyväksyttää kaikki toimilaitteensa rakennuttajalla.
Rakennuttajalla on oikeus hylätä esitetty toimilaite, mikäli ao. laitteen toiminta 
käyttötarkoituksessaan voidaan perustellusti tai aiempien kokemusten perusteella 
kyseenalaistaa.

Jäätymisvaaratermostaatit
Jäätymisvaaratermostaateissa tulee olla patterin paluuveden rajoitussäätö ja erilliset 
vaihtokoskettimet sekä ohjauspiirille (230 V) että hälytyspiirille (24 V). 
Vahvistinyksikkö asennetaan alakeskukseen tai säätölaitekoteloon, jos järjestelmä ei 
sijaitse samassa huonetilassa, kuin alakeskus.
Jäätymisvaaratermostaattianturi tulee olla sellaista anturityyppiä, että siitä saadaan 
mittausarvo rakennusautomaatiojärjestelmään. 
Uusittavat jäätymisvaara-anturit asennetaan vanhojen antureiden tilalle mikäli 
mahdollista.
Patterin paluuveden lämpötilan säätö toteutetaan seis-aikana ohjelmallisesti omalla 
säätöohjelmalla. Käyntiaikana paluuveden lämpötilaa rajoittaa ensin säätöohjelma ja 
seuraavaksi jäätymisvaaratermostaatti.

Ilmamäärien mittauslaitteet
Ilmamäärän mittauslaitteena käytetään paine-erolähetintä, jonka antama mittausviesti 
skaalataan ilmastointiurakoitsijan (IU) toimittaman mittauslaitteen käyrästöä 
vastaavaksi. Lähettimen kalibrointi tehdään yhteistyössä IU:n kanssa.
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Paikalliset mittarit
Huonetiloihin sijoitettavat mittarit asennetaan vastaavaan korkeuteen, kuin anturit. 
Lämpötilamittarien (kanava ja huone) kalibrointi on varmistettava ja tarvittaessa 
korjattava ennen asennusta.

Vuotovesihälytin
Urakkaan kuuluu hankkia, asentaa ja kytkeä jäähdytysvesiverkostoon liittyvät 
vuotovesihälytyskeskukset sekä niihin liittyvät vuotovesianturit.
Jäähdytysverkoston valvontaan liittyvät kondenssi- ja vesivuodon hälyttimet ovat ns. 
kondensaatioon perustuvia antureita, kuten Produal KA 10 tai E+E Elektronik EE46.
Jäähdytyspalkkiverkoston kondensaatioanturit asennetaan paljaaseen 
jäähdytyspalkkiverkoston menovesiputken pinnalle ensimmäiseen huonetilaan, jossa 
kyseisen järjestelmän huonelaitteita on. Mikäli jäähdytyspalkkeja on usean 
ilmanvaihtokoneen alueella, tulee kunkin ilmanvaihtokoneen alueella olla oma 
vuotovesihälyttimensä (asennus kuuluu urakkaan). 

Paine-erolähettimet
Ilman paine-erolähettimet tulee olla varustettu automaattisella nollapistekalibroinnilla. 
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Selitykset:
1) Peltisymboli - dynaaminen ( animaatio/asentoteksti/säätöviesti )
2) Suodatinsymboli - taustan värinen, hälyttäessä punainen
3)  Virtausvahti - kanavan värinen, hälyttäessä tulee esiin punainen vilkkuva piilosymboli ja 

teksti
4) Palovaara - kanavan värinen, hälyttäessä tulee esiin punainen vilkkuva piilosymboli ja 

teksti
5) Mittausarvo - musta teksti vihreällä taustalla, hälyttäessä tausta punainen
6) Ohjelman laskema rajoitus- tai säätöarvo - musta teksti keltaisella taustalla; kiinteä, 

käsin muutettava asetusarvo - keltainen teksti harmaalla ”nappi”-pohjalla
7) Käyttötila - käydessä vihreä, seis -tilassa taustan värinen, ristiriitahälytyksessä vilkkuva  

punainen. Lisäksi erikseen nopeusnäytöt 2-nopeuskoneillä
8) Käsikäynnistykset ohjauspisteille
9) Jatkuvakäyntiset laitteet ( pumput yms. ) - käydessä vihreä, seis -tilassa vilkkuva 

punainen
10) Säätöviesti % - musta teksti sinisellä taustalla
11) Linkkinappi - nappia painamalla pääsee vastaavan tietoon ( ko. IV-koneen kuvaan tai  

palvelualueen tasokuvaan )
12) Jäätymisvaarahälytys - taustan värinen, hälyttäessä vilkkuva punainen ja teksti
13) Koneen ohjauksen tila - dynaaminen teksti, joka kertoo, miksi kone on päällä tai seis, 

esim., SEIS -JÄÄTYMISVAARA tai KÄY -AIKAOHJELMA jne. Kun näin ei ole 
mahdollista esittää, silloin erilliset ”LISÄTIEDOT”. Jos dynaaminen ohjaustilan esitys 
mahdollinen, voi ”LISÄTIEDOT” jättää pois.

14) Säädön ohjausviestin näyttö - dynaamiset vaakapalkit - LTO/lämmityksen väri violetti, 
jäähdytyksellä sininen, ”nollaenergia” -alue vihreä LTO/lämmityksen/jäähdytyksen 
säätöviestin ollessa 0%, muuten taustan värinen.

15) Dynaaminen pylväsnäyttö - tuloilman lämpötila/asetusarvo. 
16) Dynaaminen arvo – musta teksti harmaalla taustalla. Ei muutettavissa ko. kuvasta.

Säätöihin vaikuttavat ohjelmalliset rajoitus/erikoistilanteet tulee esittää grafiikalla 
ymmärrettävästi, esim. paluuvesisäädön rajoitus, LTO säädön rajoitus jne.

HUOM! Pisteisiin ja symboleihin linkitetyt käyntitila-, ohjaus-, hälytys-, ristiriitahälytys- ja 
käsiohjaustiedot yms. tulee näkyä kaikissa kuvissa, joihin pisteet ja symbolit on 
liitetty, kuten koontikuvat, tasokuvat, IV-periaatekaaviot jne

IV - KANAVAT:
Tulo - vaaleanpunainen 
Poisto - keltainen ( likainen poisto ruskeaa )

LISÄTIEDOT -valikko ( kun dynaaminen ohjaustilan esitys ei ole mahdollinen ):

• IV-verkoston lupa - palaa vihreänä, jos ohjelmaluettelon mukaiset lupaehdot 
mahdollistavat. Palaa punaisena, jos lupa pois. Tulee vain niiden koneiden yhteyteen, 
joissa se on ohjelmoituna.

• IV-hätäpysäytystieto - vihreä, hälyttäessä punainen. Hälytys pysäyttää IV-koneet.

Liite 2: GRAFIIKKAKUVAMALLI, SELITYKSET
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• Palohälytys ( määräyksien edellyttamissä tapauksissa ) - vihreä, hälyttäessä punainen. 
Hälytys pysäyttää IV-koneet.

• Sähköverkon valvonta (varavoimakoneen käynnistyminen tai valvonta-alakeskuksen 
jännitekatkos ) -normaalitoiminnassa vihreä, jännitekatkoksessa punainen. Hälytys 
pysäyttää IV-koneet. Vain erikseen sovitut koneet käyvät.

• Palovaara (TK) - vihreä, hälyttäessä punainen. Hälytys pysäyttää IV-koneen. Kuittaus: 
Painiketta painettaessa kone käynnistyy uudelleen ja hälytys kuittaantuu, jos TE10 
lämpötila alle hälytysrajan

• Palovaara (PK) - vihreä, hälyttäessä punainen. Hälytys pysäyttää IV-koneen. Kuittaus: 
Painiketta painettaessa kone käynnistyy uudelleen ja hälytys kuittaantuu, jos TE19 
lämpötila alle hälytysrajan.

VALINNAT-valikko:

• TOIMINTASELOSTUS - painettaessa kyseisen kojeen toimintaselostus avautuu (esim. 
Word- tai HTML-muotoisena)

• MUUT ASETUKSET - painettaessa pääsee asetusarvosivulle
• TEKNISET LISÄTIEDOT - avaa kyseistä kojetta varten tallennetun Word-tiedoston tms, 

johon voi tarvittaessa kirjoittaa mitä tahansa koneeseen liittyvää, esim. tehdyt 
huollot/korjaustoimenpiteet tms….

• TASOKUVAT - avaa kyseisen kojeen palvelualueen tasokuvan, josta pääsee taas 
omalla painikkeella ko. kojeen paikallistamis tasokuvaan.

• PALUU EDELLISEEN KUVAAN - painettaessa pääsee edelliseen avattuun kuvaan. 
• ALOITUSKUVAAN - painettaessa pääsee päävalikkoon tai “grafiikkapuuhun”
• IV-PERIAATEKAAVIOON - avaa kuvan, jossa esitetty koko talon IV-järjestelmä, 

periaatteellinen leikkauskuva kiinteistön IV-järjestelmästä, jossa esitetty dynaamisesti 
puhaltimien tilat ja poistoilma ja tuloilmalämpötilat. 

• IV-KOONTIKUVA - avaa kuvan, jossa esitetty koko talon IV-koneet, , jossa esitetty 
dynaamisesti puhaltimien tilat, vaikutusalueet, säätöventtiilien ja LTO:n säätöviestit, 
Tulo ja poisto/huoneilman asetukset ja poisto/huoneilman- ja tuloilmalämpötila. 

TASOKUVAT
Rakennuksen tasokuvissa esitetään tekniset tilat, valvomotilat, valvonta-alakeskukset, 
sähkökeskukset, iv-kojeiden palvelualueet staattisina tietoina sekä teknisten tilojen 
ulkopuolella kerroksissa sijaitsevat mittaus-, hälytys-, käyttötila- ja ohjauspistetiedot 
dynaamisina tietoina. Iv-kojeiden palvelualueet esitetään värittämällä ao. kojeen 
palvelualueen pohja sovitulla värillä.
Huonekohtaisen säätöjärjestelmän osalta esitetään tasokuvissa seuraavat tiedot:
• kommunikointi/väyläyksiköt 
• huonetila (numero), lämpötila, lämpötilan asetusarvo, läsnäolotieto, CO2-pitoisuus ja 

säätöviesti ym. dynaamisina tietoina

• Urakkaan kuuluu ohjelmoida järjestelmään tarvittava määrä kerrostasokuvia. 
Mikäli kuvan selkeys vaatii kerrostasokuvan jakamista useampaan kuvaan, tulee 
urakoitsijan suorittaa tarvittava ohjelmointityö ilman lisäveloitusta.
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Positiotunnuksen rakenne

Positiotunnus jakaantuu kolmeen perusosaan seuraavasti:

Positiotunnus: #### AA(1)11 BB22 
Perusosa:  I  II  III 

Positiotunnus muodostetaan perusosista seuraavasti:

I Rakennustunnusosa

kiinteistön rakennustunnus, käsittää kirjaimen ja/tai numeron

II Järjestelmätunnusosa

Tunnuksessa käytetään kahta kirjainta ja kahta (tai kolmea)
numeroa:

• kaksi ensimmäistä kirjainta ilmaisee järjestelmän käyttö-
tarkoituksen.

• järjestelmätunnuksen numero-osan ensimmäinen numero 
(tai    kirjain) ilmaisee tarvittaessa rakennusosan tms. 
tunnuksen. Sitä käytetään, mikäli kiinteistö on jaettava 
osiin toiminnallisista tai muista syistä johtuen.

• Kahdella viimeisellä numerolla ilmaistaan ao. 
järjestelmätyyppiin kuuluvan kojeiston juokseva numero 
ko. kiinteistössä tai sen osassa.

III Laitetunnusosa
• kaksi ensimmäistä kirjainta ilmaisee laitteen tyypin/ 

käyttötarkoituksen.

• kaksi viimeistä numeroa ilmaisee laitteen sijainnin 
prosessissa.

• kahdella eri tyyppisellä laitteella voi täten olla sama 
numero esim.

TE20 = huonelämpötila-anturi
                                                   ME20 = huonekosteusanturi 

• laitteet joiden sijaintia prosessissa ei voida luontevasti 
kuvata, numeroidaan juoksevalla numerolla (esim. 
määrämittarit, erilliset kojeistot, valaistusryhmät jne.)
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Positiotunnuksen esittäminen ja soveltamisesimerkkejä

Tämän ohjeen mukaisesti muodostetut positiotunnukset esitetään kokonaisuudessaan 
kaikissa LVISA-piirustuksissa (eli esitetään perusosat I, II ja III).

         A12 TK01  TF01

konenumero (jos samaan kojeeseen kuuluu 
useita koneita, niin numero on juokseva)
tuloilmapuhallin   
kojenumero
tuloilmakoje
rakennusnumero (esim. A12)

A12TK01PF01 = tuloilmakojeen TK01 ensimmäinen poistoilmapuhallin PF01
A12TK01PF02 = tuloilmakojeen TK01 toinen poistoilmapuhallin PF02
A12TK01PU40 = tuloilmakojeen TK01 patteripumppu menopuolella PU40
A12TK01TE20 = tuloilmakojeen TK01 ensimmäinen huoneilman lämpötila-anturi TE20
A12TK01TV45 = tuloilmakojeen TK01 säätöventtiili paluupuolella

A12PK04PF01 = poistoilmakojeen PK04 ensimmäinen poistoilmapuhallin PF01

A12KK01KF01 = kiertoilmakojeen KK01 ensimmäinen kiertoilmapuhallin KF01
A12KK01TS20 = kiertoilmakojeen KK01 ensimmäinen huonetermostaatti

A12PV02PU40 = patteriverkoston PV02 pumppu menopuolella
A12PV02PU45 = patteriverkoston PV02 pumppu paluupuolella
A12PV02TV40 = patteriverkoston PV02 säätöventtiili menopuolella

A12IV03TE40 = ilmastointiverkoston IV03 menoveden lämpötila-anturi TE40
 
A12VJ01SV11 = valaistusjärjestelmän VJ01 sisävalaistuksen ohjaus/indikointi SV11
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JÄRJESTELMÄ- JA LAITETUNNUKSET

JÄRJESTELMÄTUNNUS LAITETUNNUS

AL Autolämmityspistorasiat
AP Alipaineverkosto (ilma)                                     

BK Bensiininerotuskaivo
                                            
CW Puhdasvesijärjestelmä CA Loistehon kompensointipar.

CM LON control module
                                            

EA Sähköjärj. hälytys
EE Virran voimakkuus
EI Sähköjärj. käyttötila
EM Muunnin (sähkö., e/p)/virtalähde
ES Sähköjärj. ohjaus

                                            
FA Paloilmoitusjärjestelmä FA Virtaushälytys

FC Virtaussäädin
FE Virtausanturi
FG Pellin toimilaite
FI Virtauksen osoitus
FQ Virtauksen mittaus
FS Virtauskytkin
FV Magneettiventtiili

GD Kaasunilmaisinjärjestelmä GC Lapakulmasäädin

HA Halonijärjestelmä HA Hitsausautomaatti
HI Hissit HC Käsisäätö
HJ Hälytysten jälleenanto HF Höyrystyspuhallin
HK Höyrykattila, -kehitin                  HH Hissihälytys
HM Hautomokone HS Käsikytkin
HV Happiverkosto                           HK Höyrykostutin
HÖ Höyryverkosto 
HO Huonetilaohjaus 

IF Informaatiojärjestelmä IK Paineilmakompressori
IV Ilmastointiverkosto IH Ilmastoinnin hätäpysäytys ohj.
IJ Ilman jälkikäsittely                                   IP Tyhjiökaasunpoistaja         

JK Jäähdytyskoneisto JK Johtokyky
JV Jätevesiverkosto JY Jälkikäsittely-yksikkö
KA Vesikattila KF Kierrätysilmapuhallin
KK Kierrätysilmakojeisto KM Kaasumäärä
KL Kaukolämpöverkko KO Kompressori
KP Keskuspölynimurijärjestelmä KP Kaasupoltin
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JÄRJESTELMÄTUNNUS LAITETUNNUS

KV Kylmävesiverkosto KS Ajastin
KY Kylmälaitteet
KÖ Kevytöljyjärjestelmä

LA Lauhdevesiverkosto LA Pinnankorkeushälytys
LK Liesikupu LE Pinnankorkeusanturi
LL Lattialämmitysverkosto LF Lauhdutin, lauhdutuspuhallin
LU Keskuslukitusjärjestelmä LM Lämmönkulutuksen mittaus
LV Lämminkäyttövesiverkosto LS Pintakytkin
LS Lämmönsiirrinpaketti LT Lämmöntalteenottolaite

MK Maakaasuverkosto MA Kosteushälytys
MC Kosteussäädin
ME Kosteusanturi
MH Murtohälytys
MI Kosteuden osoitus
ML Merkkilamppu
MS Hygrostaatti
MV Kosteudensäätöventtiili

NK Nestekaasuverkosto

OE Läsnäoloanturi
OK Ohjauskeskus
OS Ovikytkin
OV Oven sähkölukko

PI Paineilmaverkosto PA Painehälytys
PK Poistoilmakojeisto PC Painesäädin
PL Päälämpöverkosto PD Paine-erohäl., suodatinvahti
PO Polttoainejärjestelmä PE Paineanturi
PP Purunpoistojärjestelmä PF Poistoilmapuhallin
PV Patteriverkosto PG Johtosiipisäädin
PW Perusvesiverkosto PH Palohälytys

PI Paineen osoitus
PP Palopelti
PS Paine-, paine-erokytkin
PT Pääkellotoiminta
PU Pumppu

QC Pitoisuuskeskus (esim. CO)
QE Pitoisuusanturi

RA Radioaktiiviset laitteet RA Säteilyhälytys 
RÖ Raskasöljyjärjestelmä RH Rikoshälytys

RK Rasvanerotuskaivo
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JÄRJESTELMÄTUNNUS LAITETUNNUS

SA Savunpoistojärjestelmä SC Taajuusmuuttaja
SJ Sähköjärjestelmä SF Siirtoilmapuhallin
SK Siirtoilmakojeisto SK Soittokellot
SP Sprinkleriverkosto SL Sähkölämmitin
ST Sisälämpötilamittaus SM Sähkönkulutuksen mittaus
SV Sadevesiverkosto SP Savunpoistoluukku
SY Syöttövesiverkosto SU Suodatinhälytys

SV Sisävalot

TJ Turvallisuusjärjestelmä TA Lämpötilahälytys
TK Tuloilmakojeisto TC Lämpötilasäädin
TL Katulämmitysverkosto TE Lämpötila-anturi
TY Typpioksiduuliverkosto TF Tuloilmapuhallin

( ilokaasuverkosto ) TH Lämpötilan käsiasettelu
TI Lämpötilan osoitus
TS Termostaatti
TV Säätöventtiili
TZ Jäätymisvaaratermostaatti

UA Uima-allas UI Jännitevalvonta
UT Ulkolämpötilamittaus UV Ulkovalot
UU Uunit UP UPS-laite

VI Vakioilmastointikoje VE Valoisuusanturi
VJ Valaistusjärjestelmä VH Laitevikahälytys
VK Varavoimakoneisto VM Vedenkulutuksen mittaus
VP Vedenpuhdistusjärjestelmä VS Hämäräkytkin
VS Varasähköjärjestelmä (valoisuuskytkin)

VT Vesisadetunnistin
VV Vikavirtahälytys

WJ Vedenjäähdytyskojeisto WS Tuulen voimakkuusanturi

YH Yhteishälytyskeskus YH Yhteishälytys
YV Ylivuotohälytys

ÖK Öljynerotuskaivo
ÖM Öljymäärä
ÖP Öljypoltin
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LAITENUMEROINTI (ESITTÄÄ LAITTEEN SIJAINNIN PROSESSISSA)

00 Ulkona

01 - 09 Tuloilmakanavassa ennen tuloilmapuhallinta:

01 Ulkosäleikön jälkeen
02 LTO:n jälkeen
03 Sekoitusosan jälkeen
04 Etulämmityspatterin jälkeen
05 Kostutusosan jälkeen
06 Jäähdytyspatterin jälkeen
07 Jälkilämmityspatterin jälkeen
08
09

10 Tuloilmakanavassa tuloilmapuhaltimen jälkeen
11       -"-
12       -"-
13       -"-
14       -"-
15       -"-
16       -"-
17       -"-
18       -"-
19       -"-

20 Huonetilassa
21       -"-
22       -"-
23       -"-
24       -"-
25       -"-
26       -"-
27       -"-
28       -"-
29       -"-

30 Poistoilmakanavassa
31       -"-
32       -"-
33       -"-
34       -"-
35       -"-
36       -"-
37       -"-
38       -"-
39 Palautusilmakanavassa
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40 - 49   Lämmitys-, ilmastointi- ja käyttövesiverkostoissa:

40 Menovesiputkessa
41     -"-
42     -"-
43     -"-
44 KL-putkessa (tulo)
45 Paluuvesiputkessa
46     -"-
47     -"-
48     -"-
49 KL-putkessa (paluu)

50 LTO-verkostossa
51     -"-
52 Jäähdytysvesiverkostossa
53     -"-
54     -"-
55     -"-
56     -"-
57     -"-
58 Raskasöljyjärjestelmässä
59 Kevytöljyjärjestelmässä

60 Höyryverkostossa
61     -"-
62     -"-
63         -"-
64         -"-
65         -"-
66         -"-
67         -"-
68         -"-
69         -"-

70 Tuloilmapuhaltimessa    
71      Poistoilmapuhaltimessa
72    -"-
73    -"-
74    -"-   
75 LTO-kojeessa
76        -"-    
77    -"-
78        -"-
79        -"-
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80 Vedenpuhdistusjärjestelmässä
81       -"-
82       -"-
83       -"-
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89       -"-

90 Numerot käytettävissä harkinnan mukaisesti
91    
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93    
94    
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Laitteen/pisteen tunnuksen pituuden on voitava olla vähintään 14 merkkiä.

Koko pistetunnus rakennustunnuksineen tulee ilmetä 
rakennusautomaatiojärjestelmän hälytystulostuksissa, sekä hälytysten 
jälleen annoissa esimerkiksi tekstiviesteissä

Pistekuvaustekstien muodostaminen

Kuvausteksteille tulee valita yhtenäinen esitystapa.
Kuvaustekstin tulee olla informatiivinen ja kuvata osajärjestelmää ja 
liityntäpistettä. Muutamia periaatteellisia esimerkkejä:
• ”TK01 Toimisto, Tuloilmasuodatin, Paine-ero”
• ”TK01 Toimisto, Tuloilmasuodatin, Suodatinvahtihälytys”
• ”TK01 Toimisto, Tuloilma, Ulkoilman lämpötila”
• ”TK01 Toimisto, Tuloilmapuhallin, Taajuusmuuttajan käyntitieto”
• ”TK01 Toimisto, Tuloilmapuhallin, Taajuusmuuttajan säätöviesti”
• ”TK01 Toimisto, Tuloilmapuhallin, Taajuusmuuttajan mittausviesti”
• ”TK01 Toimisto, LTO-piiri, verkoston painemittaus”
• ”TK01 Toimisto, LTO-piiri, Pumppu, Käyntitieto”
• ”TK01 Toimisto, Tuloilman lämpötila”
• ”TK01 Toimisto, Tuloilmapuhallin, Ilmamäärä”
• ”TK01 Toimisto, Lämmityspatteri, Jäätymisvaarahälytys”
• ”TK01 Toimisto, Lämmityspatteri, Kiertopumppu hälytys”
• ”TK01 Toimisto, Lämmityspatteri, Paluuvesilämpötila”
• ”TK01 Toimisto, Huonelämpötila, Ravintola, keittiö”
• ”JK01, VJK:lta lähtevän veden lämpötila”
• ”JK01, VJK:lle palaavan veden lämpötila”
• ”PV01 TE40, Patteriverkosto, Menovesilämpötila”
• ”IV01 TE45, IV-verkosto, Paluuvesilämpötila”
• ”SJ01 UV01, Ulkovalaistus, Sisäpiha, Eteläpuoli, Ohjaus”
• ”SJ01 UV01, Ulkovalaistus, Sisäpiha, Eteläpuoli, Indikointi”
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HUOM ! Katso myös työselityksen kohta 3.6.2

Liite 4: LAITTEIDEN JA KOTELOIDEN MERKINNÄT
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Laitteet (Mallit 1, 2 ja 3)
Kaikki urakkaan kuuluvat laitteet sekä käyttöön jäävät vanhat laitteet merkitään 
tunnuskilvin.
Uudet kilvet asennetaan seuraaville laitteille:

• säätölaitteet
• impulssielimet
• kenttäliityntä
• puhaltimet
• pumput
• ryhmäkeskuskytkimet
• alakeskukset
• riviliitinkotelot

Kilpiä ei saa kiinnittää kaapelikourujen kansiin tai itse laitteisiin. (Em. merkintöjä 
varsinaisien kilpien lisänä voi käyttää).
Antureiden yms. laitteiden kilvet kiinnitetään laitteen läheisyyteen (tarvittaessa erilliseen 
alustaan) siten, etteivät ne ”katoa” laitetta mahdollisesti vaihdettaessa. Tunnuskilvet 
voidaan kiinnittää myös kuulaketjulla laitetta syöttävään kaapeliin.
Piiloon jäävät laitteet merkitään normaalin laitekilven lisäksi näkyviin tulevalla 
tunnuskilvellä, josta ilmenee laitetunnus ja laitteen nimi.
Irrotettavien alaslaskettujen kattolevyjen yläpuolelle jäävät säätölaitteet merkitään seinän 
yläosan tai alaslasketun katon listaan kiinnitettävillä kilvillä. Merkintätapa on 
hyväksytettävä rakennuttajalla.
Kiinnitystapoja valittaessa on pyrittävä siihen, että lähekkäisten laitteiden samanlaatuiset 
kilvet kiinnitetään yhdenmukaisella tavalla.
Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle jokaista paine-eromittaria kohti yhden vihreän nuolen 
tekstillä ”Puhdas” ja yhden punaisen nuolen tekstillä ”Likainen”. Rakennuttaja liimaa nuolet 
osoittamaan suodattimen vastusta likaisena ja puhtaana ensimmäisen suodatinvaihdon 
yhteydessä.
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Laitteet kotelojen sisällä (Malli 4)
Kaikki urakkaan kuuluvat laitteet sekä käyttöön jäävät vanhat laitteet merkitään 
tunnuskilvin, joista ilmenee:
1) laitteista RAU-suunnitelmassa käytetty tunnus ns. positiotunnus (kahtena kappaleena)
2) palvelualue (tarvittaessa)
Tunnusmerkinnöistä 1)  toinen kiinnitetään itse laitteeseen ja toinen laitteen läheisyyteen. 
Kaapeissa ja koteloissa vastaavasti merkinnät tehdään kaapin pohjalevyyn sekä 
kaapelikouruun tai laitteeseen. Muut merkinnät (2)) kiinnitetään laitteen läheisyyteen.
Palvelualuemerkintä 2) vaaditaan kohteissa, joissa ei yksiselitteisesti voida päätellä 
valvottavaa kohdetta (esim. lämpötila-anturit eri vyöhykkeillä).
Merkintöjen kiinnityksessä on huomioitava erityisesti, että kiinnitysalustat puhdistetaan 
huolellisesti sopivalla puhdistusaineella ja että alusta on tasainen.
Merkittäviä laitteita ovat mm. pelti- ja venttiilimoottorit, anturit yms.
Lisäksi käyttöön jäävät 230 V:n käyttöjännitteellä toimivat vanhat säätölaitteet varustetaan 
ko. jännitteen osoittavalla lisämerkinnällä.
Piiloon jäävät laitteet merkitään normaalin laitekilven lisäksi näkyviin tulevalla 
tunnuskilvellä, josta ilmenee laitetunnus ja laitteen nimi.
Irrotettavien alaslaskettujen kattolevyjen yläpuolelle jäävät säätölaitteet merkitään seinän 
yläosan tai alaslasketun katon listaan kiinnitettävillä kilvillä. Merkintätapa on 
hyväksytettävä rakennuttajalla.

Kaapit ja kotelot (Malli 5)
Kaikki urakkaan kuuluvat kaapit ja kotelot sekä käyttöön jäävät vanhat kotelot merkitään 
tunnuskilvin.
Tällaisia koteloita ovat mm. alakeskukset, riviliitin- ja apulaitekotelot sekä 
ristikytkentäkotelot.
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Tunnus Laite Laitteen tyyppi Tekniset arvot Lisätiedot
SM SÄHKÖMÄÄRÄLASKURI IMPULSSINANTOLAITE IMPULSSISUHDE: 1 imp/0,01 kWh  
ES JÄNNITTEENVALVONTA 

(VAK)
VETO-/PÄÄSTÖHIDASTETTU JÄNNITE: 24 V  

FE VIRTAUSANTURI KANAVA KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..10 m/s

 

FG PELTIMOOTTORI ON/OFF KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
VÄÄNTÖMOMENTTI: 5 Nm/m2, 
Kuitenkin vähintään 10 Nm
Asennonosoitus ja 
käsiohjausmahdollisuus.

jousipalautteiset
moottorit on eritelty
laiteluettelossa

FG PELTIMOOTTORI SUHT. OHJATTU KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
SÄÄTÖVIESTI: 0..10V
VÄÄNTÖMOMENTTI: 5 Nm/m2
Kuitenkin vähintään 10 Nm
Asennonosoitus ja 
käsiohjausmahdollisuus.

jousipalautteiset
moottorit on eritelty
laiteluettelossa

FQ VESIMÄÄRÄLASKURI IMPULSSINANTOLAITE IMPULSSISUHDE: 1 imp/0,01 m3  
FA VIRTAUSVAHTI + ANTURI ELEKTRONINEN, ON / OFF KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V

ASETTELUALUE 0..10 m/s
 

TV VENTTIILIMOOTTORI ON/OFF-OHJATTU KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
AJOAIKA: <160 s
Asennonosoitus ja 
käsiohjausmahdollisuus.

jousipalautteiset
moottorit on eritelty
laiteluettelossa

TV VENTTIILIMOOTTORI
(HIDAS)

SUHTEELLISESTI OHJATTU KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
SÄÄTÖVIESTI: 0..10 V
AJOAIKA: <120 s
Asennonosoitus ja 
käsiohjausmahdollisuus.

jousipalautteiset
moottorit on eritelty
laiteluettelossa

TV VENTTIILIMOOTTORI
(NOPEA)

SUHTEELLISESTI OHJATTU KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
SÄÄTÖVIESTI: 0..10 V
AJOAIKA: <35 s
Asennonosoitus ja 
käsiohjausmahdollisuus.

jousipalautteiset
moottorit on eritelty
laiteluettelossa

LE PINNANKORKEUSANTURI KAPASITIIVINEN     
ESIM. LABKO PA

 anturin pituus 
mainittu
laiteluettelossa

LT PINNANKORKEUSLÄHETIN ESIM. LABKO POP 2 KÄYTTÖJÄNNITE: 230 V    
MITTAUSVIESTI: 0/4..20 mA
MITTA-ALUE: 0..100 %

 

ME KOSTEUSANTURI HUONE, KAPASITIIVINEN MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..100 %RH
MITTATARKKUUS: ±5 %RH

Anturielementti
esim. Vaisala

ME KOSTEUSANTURI KANAVA, KAPASITIIVINEN MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..100 %RH
MITTATARKKUUS: ±5 %RH

Anturielementti
esim. Vaisala
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Tunnus Laite Laitteen tyyppi Tekniset arvot Lisätiedot
MI KOSTEUSMITTARI HUONE MITTA-ALUE: 0..100 %RH

MITTAELEMENTTI: Hius
MITTATARKKUUS: ±5 %RH
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm

Varustettu
kalibrointiruuvilla

MI KOSTEUSMITTARI KANAVA MITTA-ALUE: 0..100 %RH
MITTAELEMENTTI: Hius
MITTATARKKUUS: ±5 %RH
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm
MITTAELEM. PITUUS: väh. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm

Varustettu
kalibrointiruuvilla

PA PAINE-EROKYTKIN SUOD. KANAVA, KALVOPAINE ASETTELUALUE: 0..500 Pa  
PE PAINE-EROANTURI KANAVA MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V

MITTA-ALUE: 0..500 Pa
 

PE PAINE-EROANTURI PUTKI MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..100 kPa
PAINELUOKKA: NP16

 

PI PAINE-EROMITTARI KANAVA, KALVOPAINE MITTA-ALUE: 0..500 Pa ESIM. MAGNEHELIC
PI PAINE-EROMITTARI KANAVA, 

VINOPUTKIMANOMETRI
MITTA-ALUE: 0..500 Pa
VARANESTE: 100 g

 

PS PAINE-EROKYTKIN KANAVA, KALVOPAINE ASETTELUALUE: 0..500 Pa  
PEI PAINEANTURI HUONE MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V

MITTA-ALUE: -50..+50 Pa
Paikallisnäyttö 

PE PAINEANTURI KANAVA MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..500 Pa

 

PE PAINEANTURI PUTKI MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..10 bar

 

PS PAINEKYTKIN PUTKI JÄNNITEKESTO: 230V
ASETTELUALUE: 0..5 bar

 

PA PAINEHÄLYTIN PUTKI ASETTELUALUE: 0..5 bar  
QC CO- ANTURI HUONE KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V

MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V/4..20 mA
MITTAELEMENTTI: sähkökem.kenno
MITTA-ALUE: 0..250 ppm
MITTATARKKUUS: ±5 ppm
KOTELO: IP65

 

QC CO2- ANTURI HUONE/
KANAVA

KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V/4..20 mA
MITTA-ALUE: 0..5000 ppm
MITTATARKKUUS: ±100 ppm/5 a
PAIKALLINEN NÄYTTÖ: 
SARJALIIKENNEPORTTI:
KOTELO muovi

 

QC ILMANLAATUANTURI HUONE KÄYTTÖJÄNNITE: 24 V
MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V/4..20 mA
MITTAELEMENTTI: sähkökem.kenno
MITTA-ALUE: 0..250 ppm
MITTATARKKUUS: ±5 ppm
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Tunnus Laite Laitteen tyyppi Tekniset arvot Lisätiedot
LM LÄMPÖMÄÄRÄLASKURI IMPULSSINANTOLAITE IMPULSSISUHDE: 1 imp/0,01 kWh  
TE LÄMPÖTILA-ANTURI HUONE MITTA-ALUE: 0..+120°C

MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000, tai NTC 
1000ohm/25°C

 

TE LÄMPÖTILA-ANTURI KANAVA MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000, tai NTC 
1000ohm/25°C
MITTAELEM. PITUUS: min. 300 mm

 

TE LÄMPÖTILA-ANTURI KANAVA, KESKIARVO MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000 tai Ni 1000
LÄMPÖT. MITTAAVA OSA: min. 3 m

 

TE LÄMPÖTILA-ANTURI PUTKI, NP10
LÄMMITYS/
JÄÄHDYTYS

MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 25s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000, tai  NTC 
1000ohm/25°C
ANTURITASKU: Messinki
PAINELUOKKA: NP10

 

TE LÄMPÖTILA-ANTURI PUTKI, NP16
(KAUKOLÄMPÖ)

MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 25s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000, tai NTC 
1000ohm/25°C
ANTURITASKU: Ruostumaton teräs
PAINELUOKKA: NP16

 

TE LÄMPÖTILA-ANTURI PUTKI, KÄYTTÖVESI MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 5s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000, tai NTC 
1000ohm/25°C
ANTURIMATERIAALI: Haponkestävä teräs
PAINELUOKKA: NP16

Ilman taskua

TE LÄMPÖTILA-ANTURI PUTKI, JÄÄTYMISVAARAN
KAKSOISANTURI

MITTA-ALUE: -30..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
AIKAVAKIO: < 10s
MITTAELEMENTTI: Pt 1000 tai Ni 1000 tai 
NTC 1000ohm/25°C
ANTURIMATERIAALI: Haponkestävä teräs
PAINELUOKKA: NP10

Ilman taskua

TE LÄMPÖTILA-ANTURI ULKO MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000, tai  NTC 
1000ohm/25°C

 

TE LÄMPÖTILA-ANTURI KAAPELIANTURI MITTA-ALUE: -50..+120°C
MITTATARKKUUS: ±0,5°C
MITTAELEMENTTI: Pt 1000, Ni 1000, tai NTC 
1000ohm/25°C
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Tunnus Laite Laitteen tyyppi Tekniset arvot Lisätiedot
TH ASETUSARVOPOTENTIO-

METRI
HUONE MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V

MITTA-ALUE: ks. laiteluettelo
 

TI LÄMPÖMITTARI HUONE, TI>0°C MITTA-ALUE: 0..+40 °C
MITTAELEMENTTI: Bimetalli
MITTATARKKUUS: ±1°C
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm

Varustettu
kalibrointiruuvilla

TI LÄMPÖMITTARI HUONE, TI<0°C MITTA-ALUE: -30..+10 °C
MITTAELEMENTTI: Bimetalli
MITTATARKKUUS: ±1°C
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm

Varustettu
kalibrointiruuvilla

TI LÄMPÖMITTARI KANAVA,TI<0°C MITTA-ALUE: -40..+40 °C
MITTAELEMENTTI: Bimetalli
MITTATARKKUUS: ±1°C
MITTAELEM. PITUUS: väh. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm

Varustettu
kalibrointiruuvilla

TI LÄMPÖMITTARI KANAVA, TI>0°C MITTA-ALUE: 0..+60 °C
MITTAELEMENTTI: Bimetalli
MITTATARKKUUS: ±1°C
MITTAELEM. PITUUS: väh. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm

Varustettu
kalibrointiruuvilla

TI LÄMPÖMITTARI KANAVA, KAPILLAARI MITTA-ALUE: 0..+60 °C
MITTATARKKUUS: ±1°C
MITTAELEM. PITUUS: väh. 200 mm
TAULUN HALKAISIJA: 100 mm

Pituus mainittu 
laiteluettelossa

TS TERMOSTAATTI HUONE, ON/OFF OHJATTAVA JÄNNITE: 230 V
MITTA-ALUE: 0..30 °C
EROALUE: 3°C

 

TS TERMOSTAATTI PUTKI, ON/OFF OHJATTAVA JÄNNITE: 230 V
MITTA-ALUE: 0..60 °C
EROALUE: 3°C

 

TZ JÄÄTYMISVAARATERMOS-
TAATTI

ELEKTRONINEN OHJAUSPIIRIN KOSKETIN: 230 V
HÄLYTYS KUITTAUS: Käsin
PALUU- JA SEIS-AJANSÄÄDIN: P-säädin
HÄLYTYSKOSKETIN: Potentiaalivapaa

 

TZ YLILÄMPÖTERMOSTAATTI
SÄHKÖLÄMM.

ELEKTRONINEN OHJAUSPIIRIN KOSKETIN: 230 V
HÄLYTYS KUITTAUS: Autom./käsin
MITTA-ALUE: 3..120°C
EROALUE: 6°C
HÄLYTYSKOSKETIN: Potentiaalivapaa

 

XE VALOISUUSANTURI ULKO MITTAUSVIESTIALUE: 0..10 V
MITTA-ALUE: 0..1000 lx

 

OE LÄSNÄOLOANTURI
(KYTKIN)

HUONE KÄYTTÖJÄNNITE: 12 V
MITTAELEMENTTI: PIR-anturi
HERKKYYS: säädettävissä
VIIVEAIKA: säädettävissä
KOSKETIN: Potentiaalivapaa
LINSSI: laajakulma
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1) TOIMILAITTEEN 
KÄSIOHJAUSMAHDOLLISUUS (KAUKOLÄMPÖ- 
JA LÄMMÖNJAKOJÄRJESTELMIEN 
VENTTIILEILLE)
Mikäli kytkentä käsikäytölle edellyttää syöttö- tai 
viestijännitteen katkaisua alakeskuksen tai 
säätölaitekotelon riviliittimiltä, tulee toimilaite 
varustaa katkaisun suorittavalla on-off-kytkimellä 
(ks. kuva 1).
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TÄTÄ KYTKENTÄÄ KÄYTETÄÄN VAIN NIISSÄ TAPAUKSISSA, JOISSA 
JÄRJESTELMÄN HITAUDESTA JOHTUEN PAINIKETTA JOUDUTAAN PAINAMAAN 
YLI 1 SEKUNNIN AJAN.

Toiminta:

Painettaessa lisäajan käynnistyspainikkeesta alakeskuksessa sijaitseva viiverele vetää ja sen 
apukoskettimien kautta johdetaan ohjausjännite (24 VAC) Lisäaikapainikkeen merkkilampulle, sekä tieto 
rakennusautomaatiojärjestelmään lisäajan käynnistyksestä.

Rele pysyy vetäneenä niin kauan, että merkkilamppu ehtii saada ohjausjännitteensä koneen tilatiedon 
apureleen koskettimen kautta.

Painettaessa lisäajan pysäytyspainikkeesta alakeskuksessa sijaitseva viiverele vetää ja sen apukoskettimien 
kautta johdetaan tieto rakennusautomaatiojärjestelmään lisäajan pysäytyksestä.

Rele pysyy vetäneenä rakennusautomaatiojärjestelmän vaatiman ajan tilatiedon rekisteröimiseksi.
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