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1. Rakennuttajana toimii Vaasan Vesi, liikelaitoksien johtokunta/toimitusjohtaja Irma 

Hyry 
 

2. Rakennuskohde 
 

Vaasan kaupungin, Palosaaren kaupunginosan runkojätevesilinjojen, 
tonttihaaralinjojen ja runkokaivojen saneeraukset sekä piilo- ja talohaarojen 
lyhennykset, avaukset, liittämiset sekä tiivistämiset. Urakka-alue on Wolffintien 
koulujen kohdalla liikenteellisesti ja ohipumppauksien osalta erittäin haastava. 
 

 
           

    
3. Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus 

 
3.1 Urakkamuoto 

 
 Urakka on kokonaisurakka, arvonlisäverolain 8§ mukainen.  
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3.2 Maksuperuste 

 
Maksuperusteena on yhteisesti sovittu, tehtyihin valmiisiin saneeraus-suoritteisiin 
perustava, maksuerätaulukko sekä muutos- ja lisätöihin yksikköhintaluettelo. 

 
 

4. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 
 

Urakkakohde tulee tehdä ns. ”avaimet käteen” periaatteella, käsittäen kaikki 
mahdolliset työt liikennejärjestelyistä saneerattujen putkien loppuraportteihin 
kuvaustietoineen ja ohipumppauksineen sekä viimeistelytöineen. 
Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen paikan päällä 
sekä tarkistaa ohjeelliset suoritemäärät ja putkikoot. Määräluettelossa olevat määrät 
ovat ohjeellisia ja eivät sido tilaajaa.  
 
Urakkarajat (välit Wolffintie J1287-J1001, Levoninkatu-Pikitehtaankatu-
Salmikatu-Pått J1206-J1103, Kulmakatu J887-J1001 ja linja Påttin puhdistamolle 
Jvp 1-rakennus) on esitetty urakkarajapiirustuksissa.  
 
Wolffintien lähtökaivoon J1287/bunkkerikaivo, joka tulee saneerata 
lasikuitusukalla tai lasikuiduttaan, purkaa kaksi isoa paineviemäriä 500 mm SG 
vuodelta -71. Putkien normaalimaksimi 700 m3/h, sateella virtaama n. 3000 m3/h. 
Samoin Kulmakadun linjaan pumppaa Kannaksenkadun jv-pumpaamo, jonka 
normaalimaksimi on 700 m3 ja se sateella n. 3000 m3. Linjojen virtaamat tulee 
urakoitsijan varmistaa, ennen ohipumppauslinjojen rakentamista. Lisäksi 
urakoitsijan tulee ottaa huomioon saneerattavien linjojen varrelta tulevien 
kiinteistöjen virtaamat ja niiden ohipumppausjärjestelmät. Salmikadulla väliä 
J1103-puhdistamon mittauskouru, tilaaja ei pääsyt kuvamaan, putkessa olevan 
jäteveden vuoksi. Urakkaan kuuluu kuitenkin saneerata jäteveden pudotuskaivo 
J1103. 
 
Linjojen virtaamia ei saa oleellisesti pienentää ja ne tulee saneerata jätevesille 
tarkoitetuilla hyväksytyillä tuotteilla, vähintään SN4 luokan rengasjäykkyyttä 
vastaavalla tuotteella. Kiinteistöjen tonttihaarojen saneerauksissa urakoitsija voi 
käyttää sujutuksessa SN4 luokan rengasjäykkyyttä vastaavaa tuotetta tai 
vaihtoehtoisesti kaivamalla linjat auki ja käyttämällä SN8 rengasjäykkyyttä 
vastaavilla jätevesihyväksytyillä putkilla. Betoniset ja valurautaiset jäteveden 
tonttihaarat tulee saneerata kiinteistön tarkastuskaivoon saakka. Tilaaja ei ole 
tutkinut kaikkia liitettäviä jv-talohaaroja urakka-alueella. Urakoitsijan tulee 
työvaiheessa selvittää liitettävät talohaarat ja liittää tai saneerata urakkaohjemassa 
mainituin tavoin. Urakkaan tulee laskea mukaan 50 m tonttihaarojen 
saneeraustyötä. Mikäli tarkistuskaivoa ei ole, tonttihaarat tulee saneerata kiinteistön 
sisälle asti tai vähintään 0,5 m tontinrajan sisäpuolelle.  
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Muoviset jäteveden tonttihaarat liitetään ja avataan niin, että ne ovat vesitiiviitä 
eivätkä aiheuta padottamisia. 
    
Urakoitsijan tulee pestä, ”kravattava” ja kuvattava jätevesilinjat puhtaaksi 
kustannuksellaan saneeraustyön mahdollistamiseksi. Tilaaja on tehnyt ainoastaan 
linjojen pesun kuvauksien mahdollistamiseksi elokuussa 2019. 
 
Piilohaarat tulee lyhentää ennen saneeraustyötä ja saneerauksen jälkeen avata niin, 
että ne ovat vesitiiviitä eivätkä aiheuta padottamisia. Samoin saneerataan tai 
uusitaan urakka-alueen kaikki betoniset jäteveden runkokaivot pohjamuotoiluineen, 
verkotus kiinnikkeillä + 2 x betonoimalla, sukittamalla tai muulla urakoitsijan 
esittämällä tavalla, tilaajan hyväksymällä. Kaivoissa olevat ”tikasraudat” tulee 
poistaa. Jäteveden runkokaivot, joista on yhteys hulevesikaivoihin, tulee yhteys 
tulpata tai jättää liitoskohta avaamatta. 
 
Mahdolliset kaivannot ennen asfaltointeja, urakoitsijan tulee päällystää 
väliaikaisesti öljysoralla kustannuksellaan ja huolehtia niiden kunnossapidosta 24/7 
sekä vastata kolmansien osapuolien mahdollisista vahingoista. 
 
Urakoitsijan tulee pitää työmaan päiväkirjaa ja laatudokumentointia kuvineen 
kaikista erityövaiheista yllä tilaajan hallinnoimassa Buildie- tai Teams-
projektiformaatissa. Tilaaja antaa urakoitsijalle 2-3 kpl lisenssiä käyttöön urakan 
ajaksi. 
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa hyväksytty Tilaajavastuuraportti 
Todistus ei saa olla yhtä (1) kuukautta vanhempia. Tilaaja tarkistaa raportin ennen 
sopimuksen allekirjoitusta. Tilaajalla on oikeus hylätä puutteellinen tarjous, johon 
ei ole liitetty pyydettyjä selvityksiä. Samoin tilaaja voi halutessaan hylätä kaikki 
tarjoukset, ilman eri selvityksiä. 
 
 

5. Työmaapalvelut 
 

Tilaaja ei järjestä palveluja 
 

6. Työmaan johtovelvollisuudet 
 

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana 
päätoteuttajana. Alistamisia ei hyväksytä. 
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7. Työn toteutus ja yhteistoiminta 
 
Urakoitsijan tulee teettää liikennejärjestelyistä työnetenemissuunnitelmineen 
suunnitelma ja hyväksyttää se Vaasan kaupungin kuntatekniikalla / Jori Löfbacka. 
Urakoitsijan tulee tehdä kohteille vähintään neljä (4), työn etenemisen mukaan 
siirrettäviä, ilmoitustauluja. Urakoitsija huolehtii kolmansien osapuolien 
tarvitsevista ilmoituksista. 
 
Samoin mahdolliset kaivutöiden asfalttikorjaukset tulee hyväksyttää Vaasan 
kaupungin kuntatekniikassa. 
Urakoitsijan tulee huomioida mahdolliset tilavuokrat ja pysäköintialueiden 
poistamisesta kohdistuvat maksut kuntatekniikalta. (ks. Vaasan kaupungin 
kaivulupaehdot). 
 
Mahdollisesti tarvittavan vesipisteen tilaaja osoittaa urakoitsijalle, josta peritään 
kulutukseen ja vesimittarivuokraan perustuva hinnaston mukainen maksu. (esim. 
pesuauton tankkauspiste, sukkasujutuksessa tarvittava vesi jne.). 
 
Kohteiden mahdollisissa asfalttikorjauksissa, kaivutöissä, linjojen puhdistustöissä 
ja linjojen kuvaamisissa urakoitsija voi halutessaan käyttää tilaajan 
yhteistyökumppaneita korvausta vastaan. Tarve on sovittava erikseen. 
 

8. Urakassa noudatettavat asiakirjat 
 

          Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus tai tilaus  
b) urakkaneuvottelupöytäkirja 
c) tarjouspyyntö ja selvitykset 
d) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja 
e) yleiset sopimusehdot YSE 98,  
f) urakkarajaliite 
g) tarjous 
h) lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo 
i) määräluettelo 
j) vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirja 2013 
 
Tekniset asiakirjat 
1. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
2. sopimuskuvat urakkarajoineen 
3. vesijohtojen ja viemäreiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 
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9. Määrälaskenta 
 

Tilaajan tekemä määrälaskenta on ohjeellinen, jonka urakoitsija tulee tarkistaa 
annetuista kuvaustuloksista ennen tarjouksen jättämistä ja informoida tilaajaa 
selvästä virheestä. Urakoitsijan tulee tarkistaa myös saneerattavien jäteveden 
putkilinjojen putkikoot. Kaivosaneerauksien ja tonttihaarasaneerauksien määrissä 
käytetään urakoitsijan tarjouksen mukana jättämää lisä- ja muutostöiden 
yksikköhintataulukkoa lisä- ja hyvitysmääriä (kpl/m) arvioidessa 100%.sti 
molemmin päin. 
 
 

10. Urakka-aika 
 

Urakoitsijan tulee esittää tarjouksessaan työlleen alustavan aikataulun, kuitenkin 
niin, että työt tulee olla luovutettuna viimeistään 17.06.2020. Aloitus on 
aikaisintaan 06.01.2020.Työ tulee tehdä yhtäjaksoisesti. 
 
 

11. Viivästys-sakko 
 

Tilaajan esittämän luovutusajan ylityksestä urakoitsija joutuu maksamaan tai tilaaja 
pidättää urakkahinnasta viivästys-sakkoa 2000 € / päivä ylittäviltä päiviltä. 
 
 

12. Vakuudet ja vakuutukset 
 

Rakennusaikaista vakuutta ei vaadita, vaan laskutus tehtyjen suoritteiden 
mukaisesti. 
Takuuaika on kaksi vuotta (+3 kk) urakan vastaanottamisesta ja takuuajan 
vakuus on 5 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Mahdollisille 
asfalttikorjauksille takuuaika on neljä (4) vuotta vastaanotosta, joille pyydetään 
kahden vuoden takuuajan (+ 3kk) jälkeen oma takuuaika, joka on 20 % tehtyjen 
asfalttikorjausten toteutuneesta kustannuksesta. 
  
Urakoitsijan tulee ottaa saneerauskohteille YSE 38 §:n mukaiset vakuutukset. 
 

13. Tilaajan maksuvelvollisuus 
 

Ennakkomaksua ei suoriteta. Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan 
kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen/valmiiden saneeraus-suoritusten, ei 
ennakko ja valmistelevien töiden, mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon 
viimeinen maksuerän tulee olla 20 % urakkahinnasta. Viimeisen maksuerän 
urakoitsija saa laskuttaa, kun työtulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun 
vastaanottopöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asennettu, kun 
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mahdolliset korvaukset on suoritettu sovitulla tavalla sekä kun rakennuttajan 
esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen 
vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 
 
Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty 
tilaajalle. 
 

14. Tilaajan organisaatio 
 

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii verkostopäällikkö Jari Jantunen. 
Saneeraus-suunnitelmien muuttamisesta koskevia tahdonilmaisuja sekä pienistä ja 
kiireellisistä muutoksista määräyksiä on oikeutettu antamaan verkostomestari Juha 
Vessonen, joka toimii samalla paikallisvalvojana. 
 

15. Urakoitsijan organisaatio 
 

Urakoitsijan on tarjouksessa esitettävä toteutusorganisaatio. Tilaaja pidättää 
itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon ja 
mahdolliset aliurakoitsijat. 
 

16. Yhteiset toimitukset 
 

1. tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa 
2. työmaakokoukset ( YSE 66§ ) 
3. työmaapäiväkirja ( YSE 75§ ) 
4. vastaanottotarkastus ( YSE 71§ ) 
5. takuutarkastus ( YSE 74§ ) 

 
17. Tilaajan laadunvarmistus ( YSE 9§ ) 
 

Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan 
suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsija 
laadunvalvontaa. 
 

18. Urakoitsijan laadunvarmistus ( YSE 10§ ) 
 

Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. 
Luovuttaa tilaajalle laatukansion, joka on liitetty tilaajan projektiformaattiin. 
Laatukansiossa tulee olla valokuvia eri työvaiheista, liikennejärjestelyistä ja 
havaituista puutteista vähintään yhteensä 100 kpl. Lisäksi kaivosaneerauksista pitää 
olla kuvat ennen ja jälkeen. Saneeratuista jätevesilinjoista tulee olla samoin 
videotallenteet ennen ja jälkeen. Samoin laatukansioon tulee liittää koneiden 
vastaanottotarkastuspöytäkirjat, työmaanpäiväkirjat, MVR-mittausraportit, 
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materiaalitodistukset, aliurakoitsijoiden hyväksytyt tilaajavastuuraportit ja kaikki 
laatupoikkeamat sekä työtekijöiden perehdyttämistodistukset. 
 

19. Riitaisuuksien ratkaiseminen ( YSE 92§ ) 
 

Riita-asiat ratkaistaan Suomen lain mukaan Vaasan käräjäoikeudessa 
 

20. Muut sopimusasiat / erityisiä määräyksiä 
 

Tilaaja osoittaa lietteille, kiville, hiekalle, ylijäämämaille, asfalteille ja 
mahdollisille muille saneerauksesta tuleville materiaaleille purku / sijoituspaikan. 
Kaatopaikka- ja vastaanottomaksut tulevat urakoitsijan maksettaviksi. 
 
Urakoitsijan tulee tarjouksen yhteydessä esittää vähintään viisi (5) kpl 
samankokoista ja tyylistä referenssikohdetta yhteyshenkilöineen. 
 
Tilaaja edellyttää urakoitsijan työnjohdon paikallaoloa 100 %. Urakoitsija sopii 
poikkeukselliset jäteveden käyttökatkokset ja liikennejärjestelyt kolmansien 
osapuolien kanssa. 
 
Pääurakoitsijan, joka on myös päätoteuttaja, tulee huomioida Vaasan kaupungin 
kaivu-ja sijoituslupamääräyksien liite 3 mukaan urakoitsijan toiminnan 
aiheuttamien sanktioiden perusteet ja sanktiosummat. Sanktion pystyy määräämään 
myös tilaajan edustajat. Urakoitsijan tulee tehdä kuntatekniikan 
kaivulupakäsittelijän kanssa alueen alku- ja loppukatselmukset ja saatava siitä 
kirjallinen todistus sekä hyväksyntä työn vastaanotosta alueiden osalta.  
 
Urakoitsijan työryhmiltä vaaditaan tieturva 1-kortti ja työnjohdolta tieturva 2-kortti 
sekä kaikilta työturvallisuuskortti. 
 
Työmaakieli on Suomi. 
 
 

21. Urakoitsijan ilmoitukset 
 

Urakoitsijan tulee tehdä kaikki lakien määräämät ilmoitukset. 
 
 
Vaasassa 26.08.2019 
 
 
Jari Jantunen 
verkostopäällikkö 
Vaasan Vesi 
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