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Wolffintien, Levoninkadun, Pikitehtaankadun, Salmikadun ja Kulmakadun
jitevesiviemadrien ja kaivojen saneeraus.
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1. Rakennuttajana toimii Vaasan Vesi, liikelaitoksien johtokunta/toimitusjohtaja Irma
Hyry

2. Rakennuskohde

Vaasan kaupungin, Palosaaren kaupunginosan runkojéitevesilinjojen,
tonttihaaralinjojen ja runkokaivojen saneeraukset seki piilo- ja talohaarojen
lyhennykset, avaukset, liittimiset seké tiivistimiset. Urakka-alue on Wolffintien
koulujen kohdalla liikenteellisesti ja ohipumppauksien osalta erittdin haastava.

3. Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus
3.1 Urakkamuoto

Urakka on kokonaisurakka, arvonlisdverolain 8§ mukainen.
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3.2 Maksuperuste

Maksuperusteena on yhteisesti sovittu, tehtyihin valmiisiin saneeraus-suoritteisiin
perustava, maksuerdtaulukko sekd muutos- ja lisdtdihin yksikkohintaluettelo.

4. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus

Urakkakohde tulee tehdi ns. “avaimet kidteen” periaatteella, kisittden kaikki
mahdolliset tyot litkennejérjestelyistd saneerattujen putkien loppuraportteihin
kuvaustietoineen ja ohipumppauksineen sekd viimeistelytdineen.

Ennen tarjouksen jéttdmistd urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen paikan pailla
seka tarkistaa ohjeelliset suoritemadrit ja putkikoot. Méariluettelossa olevat maarat
ovat ohjeellisia ja eivit sido tilaajaa.

Urakkarajat (vélit Wolffintie J1287-J1001, Levoninkatu-Pikitehtaankatu-
Salmikatu-Pétt J1206-J1103, Kulmakatu J887-J1001 ja linja Pattin puhdistamolle
Jvp 1-rakennus) on esitetty urakkarajapiirustuksissa.

Wolffintien 1dhtokaivoon J1287/bunkkerikaivo, joka tulee saneerata
lasikuitusukalla tai lasikuiduttaan, purkaa kaksi isoa painevieméria 500 mm SG
vuodelta -71. Putkien normaalimaksimi 700 m3/h, sateella virtaama n. 3000 m3/h.
Samoin Kulmakadun linjaan pumppaa Kannaksenkadun jv-pumpaamo, jonka
normaalimaksimi on 700 m3 ja se sateella n. 3000 m3. Linjojen virtaamat tulee
urakoitsijan varmistaa, ennen ohipumppauslinjojen rakentamista. Liséksi
urakoitsijan tulee ottaa huomioon saneerattavien linjojen varrelta tulevien
kiinteistdjen virtaamat ja niiden ohipumppausjérjestelmat. Salmikadulla vélid
J1103-puhdistamon mittauskouru, tilaaja ei pddsyt kuvamaan, putkessa olevan
jateveden vuoksi. Urakkaan kuuluu kuitenkin saneerata jateveden pudotuskaivo
J1103.

Linjojen virtaamia ei saa oleellisesti pienentdd ja ne tulee saneerata jatevesille
tarkoitetuilla hyvaksytyilld tuotteilla, vihintdéin SN4 luokan rengasjiykkyytta
vastaavalla tuotteella. Kiinteistdjen tonttihaarojen saneerauksissa urakoitsija voi
kayttad sujutuksessa SN4 luokan rengasjaykkyyttd vastaavaa tuotetta tai
vaihtoehtoisesti kaivamalla linjat auki ja kdyttimalla SN8 rengasjaykkyytta
vastaavilla jitevesihyvéksytyilld putkilla. Betoniset ja valurautaiset jateveden
tonttihaarat tulee saneerata kiinteiston tarkastuskaivoon saakka. Tilaaja ei ole
tutkinut kaikkia liitettdvia jv-talohaaroja urakka-alueella. Urakoitsijan tulee
tyOvaiheessa selvittdd liitettavit talohaarat ja liittdd tai saneerata urakkaohjemassa
mainituin tavoin. Urakkaan tulee laskea mukaan 50 m tonttihaarojen
saneeraustyotd. Mikdli tarkistuskaivoa ei ole, tonttihaarat tulee saneerata kiinteiston
sisélle asti tai vahintdén 0,5 m tontinrajan sisédpuolelle.
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Muoviset jiteveden tonttihaarat liitetddn ja avataan niin, ettd ne ovat vesitiiviitd
eivitkd aiheuta padottamisia.

Urakoitsijan tulee pestd, “kravattava” ja kuvattava jitevesilinjat puhtaaksi
kustannuksellaan saneeraustydon mahdollistamiseksi. Tilaaja on tehnyt ainoastaan
linjojen pesun kuvauksien mahdollistamiseksi elokuussa 2019.

Piilohaarat tulee lyhentda ennen saneeraustyoti ja saneerauksen jilkeen avata niin,
ettd ne ovat vesitiiviitd eivitkd aiheuta padottamisia. Samoin saneerataan tai
uusitaan urakka-alueen kaikki betoniset jiteveden runkokaivot pohjamuotoiluineen,
verkotus kiinnikkeilld + 2 x betonoimalla, sukittamalla tai muulla urakoitsijan
esittdmalla tavalla, tilaajan hyvaksymailld. Kaivoissa olevat "tikasraudat” tulee
poistaa. Jiteveden runkokaivot, joista on yhteys hulevesikaivoihin, tulee yhteys
tulpata tai jattaa liitoskohta avaamatta.

Mahdolliset kaivannot ennen asfaltointeja, urakoitsijan tulee paillystaa
viliaikaisesti 6ljysoralla kustannuksellaan ja huolehtia niiden kunnossapidosta 24/7
seki vastata kolmansien osapuolien mahdollisista vahingoista.

Urakoitsijan tulee pitdd tydmaan péivikirjaa ja laatudokumentointia kuvineen
kaikista eritydvaiheista yll4 tilaajan hallinnoimassa Buildie- tai Teams-
projektiformaatissa. Tilaaja antaa urakoitsijalle 2-3 kpl lisenssiéd kdyttoon urakan
ajaksi.

Urakoitsijan on liitettdva urakkatarjoukseensa hyviksytty Tilaajavastuuraportti
Todistus ei saa olla yhté (1) kuukautta vanhempia. Tilaaja tarkistaa raportin ennen
sopimuksen allekirjoitusta. Tilaajalla on oikeus hyléti puutteellinen tarjous, johon
ei ole liitetty pyydettyjd selvityksid. Samoin tilaaja voi halutessaan hylatd kaikki
tarjoukset, ilman eri selvityksié.

5. Tyomaapalvelut
Tilaaja ei jérjestd palveluja

6. Tyomaan johtovelvollisuudet

Urakoitsija toimii tdssd urakassa padurakoitsijana ja lainsddddannon tarkoittamana
padtoteuttajana. Alistamisia ei hyviksyta.
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7. Tyon toteutus ja yhteistoiminta

Urakoitsijan tulee teettdd litkennejarjestelyistd tydnetenemissuunnitelmineen
suunnitelma ja hyvéksyttdd se Vaasan kaupungin kuntatekniikalla / Jori Lotbacka.
Urakoitsijan tulee tehdé kohteille vdhintddn neljé (4), tyon etenemisen mukaan
siirrettdvid, ilmoitustauluja. Urakoitsija huolehtii kolmansien osapuolien
tarvitsevista ilmoituksista.

Samoin mahdolliset kaivutdiden asfalttikorjaukset tulee hyviksyttdd Vaasan
kaupungin kuntatekniikassa.

Urakoitsijan tulee huomioida mahdolliset tilavuokrat ja pysékointialueiden
poistamisesta kohdistuvat maksut kuntatekniikalta. (ks. Vaasan kaupungin
kaivulupaehdot).

Mahdollisesti tarvittavan vesipisteen tilaaja osoittaa urakoitsijalle, josta peritdin
kulutukseen ja vesimittarivuokraan perustuva hinnaston mukainen maksu. (esim.
pesuauton tankkauspiste, sukkasujutuksessa tarvittava vesi jne.).

Kohteiden mahdollisissa asfalttikorjauksissa, kaivutoissd, linjojen puhdistustdissé
ja linjojen kuvaamisissa urakoitsija voi halutessaan kayttii tilaajan
yhteistyOkumppaneita korvausta vastaan. Tarve on sovittava erikseen.

8. Urakassa noudatettavat asiakirjat

Kaupalliset asiakirjat

a) urakkasopimus tai tilaus

b) urakkaneuvottelupdytikirja

c) tarjouspyyntd ja selvitykset

d) urakkaohjelma ja tyoturvallisuusasiakirja
e) yleiset sopimusehdot YSE 98,

f) urakkarajaliite

g) tarjous

h) lisd- ja muutostdiden yksikkohintaluettelo
1) madriluettelo

J) vesijohtojen ja viemdreiden saneeraustdiden rakennuttamisasiakirja 2013

Tekniset asiakirjat

1. tyokohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset

2. sopimuskuvat urakkarajoineen

3. vesijohtojen ja viemireiden yleinen tydselostus ja midramittausohje 2013
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9. Maiiralaskenta

Tilaajan tekemd méérdlaskenta on ohjeellinen, jonka urakoitsija tulee tarkistaa
annetuista kuvaustuloksista ennen tarjouksen jattdmistd ja informoida tilaajaa
selviéstd virheestd. Urakoitsijan tulee tarkistaa my0s saneerattavien jiteveden
putkilinjojen putkikoot. Kaivosaneerauksien ja tonttihaarasaneerauksien méaarissi
kédytetddn urakoitsijan tarjouksen mukana jattdméaa lisd- ja muutostdiden
yksikkohintataulukkoa lisd- ja hyvitysmééria (kpl/m) arvioidessa 100%.sti
molemmin péin.

10. Urakka-aika

Urakoitsijan tulee esittdd tarjouksessaan tyolleen alustavan aikataulun, kuitenkin
niin, ettd tyot tulee olla luovutettuna viimeistéaéin 17.06.2020. Aloitus on
aikaisintaan 06.01.2020.Tyo tulee tehdi yhtédjaksoisesti.

11. Viivistys-sakko

Tilaajan esittimén luovutusajan ylityksestd urakoitsija joutuu maksamaan tai tilaaja
pidéttidd urakkahinnasta viivéstys-sakkoa 2000 € / paiva ylittavilta paivilta.

12. Vakuudet ja vakuutukset

Rakennusaikaista vakuutta ei vaadita, vaan laskutus tehtyjen suoritteiden
mukaisesti.

Takuuaika on kaksi vuotta (+3 kk) urakan vastaanottamisesta ja takuuajan
vakuus on 5 % arvonlisdverottomasta urakkasummasta. Mahdollisille
asfalttikorjauksille takuuaika on nelja (4) vuotta vastaanotosta, joille pyydetédén
kahden vuoden takuuajan (+ 3kk) jdlkeen oma takuuaika, joka on 20 % tehtyjen
asfalttikorjausten toteutuneesta kustannuksesta.

Urakoitsijan tulee ottaa saneerauskohteille YSE 38 §:n mukaiset vakuutukset.
13. Tilaajan maksuvelvollisuus

Ennakkomaksua ei suoriteta. Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan
kanssa yhteistoiminnassa tyon edistymisen/valmiiden saneeraus-suoritusten, ei
ennakko ja valmistelevien tdiden, mukainen maksuerdtaulukko. Maksuerdtaulukon
viimeinen maksuerin tulee olla 20 % urakkahinnasta. Viimeisen maksuerin
urakoitsija saa laskuttaa, kun tyotulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun
vastaanottopdytékirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asennettu, kun
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mahdolliset korvaukset on suoritettu sovitulla tavalla sekéd kun rakennuttajan
esittdmat urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen
vakuus niiden selvittdmiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

Laskujen maksuaika on 21 vrk siitd, kun maksukelpoinen lasku on esitetty
tilaajalle.

14. Tilaajan organisaatio

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii verkostopaéllikko Jari Jantunen.
Saneeraus-suunnitelmien muuttamisesta koskevia tahdonilmaisuja seka pienisti ja
kiireellisistd muutoksista méadrayksid on oikeutettu antamaan verkostomestari Juha
Vessonen, joka toimii samalla paikallisvalvojana.

15. Urakoitsijan organisaatio

Urakoitsijan on tarjouksessa esitettivi toteutusorganisaatio. Tilaaja pidéttia
itselleen oikeuden hyviksya tai hyldtd urakoitsijan esittimin tyonjohdon ja
mahdolliset aliurakoitsijat.

16. Yhteiset toimitukset

tilaajan luovuttamat tydalueet tismennetdin yhteisessé katselmuksessa
tyomaakokoukset ( YSE 66§ )

tyomaapdivikirja ( YSE 75§ )

vastaanottotarkastus ( YSE 71§ )

takuutarkastus ( YSE 74§ )

Nk W=

17. Tilaajan laadunvarmistus ( YSE 9§ )

Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan
suorittamat kokeet ja mittaukset eivét vihenni eivétkd korvaa urakoitsija
laadunvalvontaa.

18. Urakoitsijan laadunvarmistus ( YSE 10§ )

Urakoitsijan tulee ennen tyon aloitusta laatia ty0kohtainen laatusuunnitelma.
Luovuttaa tilaajalle laatukansion, joka on liitetty tilaajan projektiformaattiin.
Laatukansiossa tulee olla valokuvia eri tyovaiheista, litkennejarjestelyistd ja
havaituista puutteista viahintdén yhteensd 100 kpl. Lisdksi kaivosaneerauksista pitda
olla kuvat ennen ja jdlkeen. Saneeratuista jitevesilinjoista tulee olla samoin
videotallenteet ennen ja jélkeen. Samoin laatukansioon tulee liittdd koneiden
vastaanottotarkastuspoytékirjat, tydmaanpaivékirjat, MVR-mittausraportit,
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materiaalitodistukset, aliurakoitsijoiden hyvéksytyt tilaajavastuuraportit ja kaikki
laatupoikkeamat seka tyotekijoiden perehdyttamistodistukset.

19. Riitaisuuksien ratkaiseminen ( YSE 92§ )
Riita-asiat ratkaistaan Suomen lain mukaan Vaasan kérdjdoikeudessa

20. Muut sopimusasiat / erityisii maiarayksia
Tilaaja osoittaa lietteille, kiville, hiekalle, ylijidmamaille, asfalteille ja
mahdollisille muille saneerauksesta tuleville materiaaleille purku / sijoituspaikan.

Kaatopaikka- ja vastaanottomaksut tulevat urakoitsijan maksettaviksi.

Urakoitsijan tulee tarjouksen yhteydessa esittdd vahintddn viisi (5) kpl
samankokoista ja tyylistd referenssikohdetta yhteyshenkildineen.

Tilaaja edellyttid urakoitsijan tyonjohdon paikallaoloa 100 %. Urakoitsija sopii
poikkeukselliset jateveden kayttokatkokset ja litkennejérjestelyt kolmansien
osapuolien kanssa.

Péadurakoitsijan, joka on my0s péétoteuttaja, tulee huomioida Vaasan kaupungin
kaivu-ja sijoituslupamédriyksien liite 3 mukaan urakoitsijan toiminnan
aiheuttamien sanktioiden perusteet ja sanktiosummat. Sanktion pystyy maidradméédn
my0s tilaajan edustajat. Urakoitsijan tulee tehdi kuntatekniikan
kaivulupakdésittelijin kanssa alueen alku- ja loppukatselmukset ja saatava siitd
kirjallinen todistus sekd hyviksynté tyon vastaanotosta alueiden osalta.

Urakoitsijan tydryhmiltd vaaditaan tieturva 1-kortti ja tydonjohdolta tieturva 2-kortti
seka kaikilta tydturvallisuuskortti.

Tydmaakieli on Suomi.

21. Urakoitsijan ilmoitukset

Urakoitsijan tulee tehdi kaikki lakien madardédmat ilmoitukset.

Vaasassa 26.08.2019

Jari Jantunen
verkostopaallikko
Vaasan Vesi
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