
Vaasan Kaupunginteatteri

LVI-TYÖSELITYS
Ilmanvaihtosaneeraus VAIHE 1

Asiakirja n:o LVI 0100
Projekti n:o V02159.P002
Viimeisin muutos      
Laadittu 17.01.2020
Laatija OJo
Tark./Hyv. AHi

GRANLUND OY

Ari Hietikko



 SISÄLLYSLUETTELO
1. RAKENNUSKOHDE, YHDYSHENKILÖT ........................................................................................................1

1.1. RAKENNUSKOHDE.................................................................................................................................................1
1.2. RAKENNUTTAJA ....................................................................................................................................................1
1.3. SUUNNITTELIJAT ...................................................................................................................................................1

2. LVI-JÄRJESTELMÄ- JA TEHTÄVÄKUVAUS ...................................................................................................2
2.1. YLEISTÄ .................................................................................................................................................................2
2.2. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT.....................................................................................................................................2
2.3. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT...........................................................................................................................2
2.4. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT...............................................................................................................................2
2.5. KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT...........................................................................................................................2
2.6. MUUT LVI-JÄRJESTELMÄT.....................................................................................................................................3
2.7. PURKUTYÖT ..........................................................................................................................................................3

3. YLEISIÄ VELVOITTEITA ...............................................................................................................................3
3.1. LVI-SUUNNITELMA................................................................................................................................................3

3.1.1. Yleistä .....................................................................................................................................................3
3.1.2. LVI-urakat ...............................................................................................................................................4
3.1.3. Purkutyöt ................................................................................................................................................5
3.1.4. LVI-urakan laatutasovaatimukset ..........................................................................................................5
3.1.5. Viittaukset muihin asiakirjoihin ..............................................................................................................5

3.2. LAITTEIDEN JA MATERIAALIEN VALINTA...............................................................................................................6
3.2.1. Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen ...................................................................................6
3.2.2. Hyväksyttämismenettely ........................................................................................................................7
3.2.3. Pumppujen mitoitusarvojen tarkistukset................................................................................................8
3.2.4. Nimettyjen tuotteiden korvaaminen vastaavilla ....................................................................................8
3.2.5. Malliasennukset .....................................................................................................................................8

3.3. LISÄ- TAI MUUTOSTYÖTARJOUKSET .....................................................................................................................9
3.4. VIRANOMAISTEN TARKASTUKSET.........................................................................................................................9
3.5. RAKENNUSAIKAISET ASIAKIRJAT...........................................................................................................................9

3.5.1. Asiakirjojen kopiointikustannukset.........................................................................................................9
3.5.2. Urakkaan sisältyvä asiakirjojen laatiminen............................................................................................9
3.5.3. Rakennusaikaisten muutosten esittäminen suunnitelmissa...................................................................9

3.6. LUOVUTUSASIAKIRJAT ........................................................................................................................................10
3.6.1. Yleistä ...................................................................................................................................................10
3.6.2. Suunnitteluasiakirjat ............................................................................................................................10
3.6.3. Laitetiedot ............................................................................................................................................11
3.6.4. Konedirektiivin mukainen dokumentointi.............................................................................................11
3.6.5. Mittauspöytäkirjat ja hyväksyttämistodistukset ..................................................................................11
3.6.6. Laminoidut käyttöpiirustukset..............................................................................................................11
3.6.7. Sähkökytkentäkaaviot ..........................................................................................................................11
3.6.8. Käyttö- ja huolto-ohjeet .......................................................................................................................11
3.6.9. Huoltokirjaa varten luovutettavat dokumenttitiedostot ......................................................................12

3.7. LUOVUTUSTARVIKKEET.......................................................................................................................................12
3.8. KÄYTTÖHENKILÖKUNNAN KOULUTUS................................................................................................................12
3.9. TAKUUAJAN KORJAUKSET JA HUOLTO ...............................................................................................................13

3.9.1. Yleistä ...................................................................................................................................................13
3.9.2. Takuuajan huolto..................................................................................................................................13

4. ASENNUSTEKNISIÄ VAATIMUKSIA ..........................................................................................................14
4.1. AKUSTISET VAATIMUKSET ..................................................................................................................................14

4.1.1. Yleistä ...................................................................................................................................................14
4.1.2. Tärinän ja runkoäänen eristäminen .....................................................................................................14
4.1.3. Puhaltimet ............................................................................................................................................15
4.1.4. Pumput .................................................................................................................................................15
4.1.5. Jäähdytyslaitteet ja lämpöpumput.......................................................................................................15

4.2. PUTKISTOJEN LÄMPÖLAAJENEMINEN ................................................................................................................16
4.3. LAITTEIDEN MERKINNÄT.....................................................................................................................................16



4.3.1. Ohjaus- ja valvontalaitteiden tekstit ....................................................................................................16
4.3.2. Rakennusaikaiset merkinnät ................................................................................................................16
4.3.3. Laitteiden tunnuskilvet .........................................................................................................................16
4.3.4. Konekilvet .............................................................................................................................................17
4.3.5. Putkijohtojen merkinnät.......................................................................................................................17
4.3.6. Ilmanvaihtokanavien merkitseminen ...................................................................................................17
4.3.7. Kertasäätölaitteiden merkinnät ...........................................................................................................17
4.3.8. Pakkasnesteverkostojen merkinnät......................................................................................................18
4.3.9. Muut merkinnät ...................................................................................................................................18

4.4. PAINEKOKEET......................................................................................................................................................18
4.4.1. Yleistä ...................................................................................................................................................18
4.4.2. Lämmitys-, jäähdytys-, lämmöntalteenotto- ja käyttövesiputkistot ....................................................18
4.4.3. Ilmanvaihdon painekokeet ...................................................................................................................19

4.5. Putkistojen huuhtelu ja puhdistus ......................................................................................................................19
4.5.1. Yleistä ...................................................................................................................................................19
4.5.2. Putkien varastointi ja käsittely kuljetuksessa ja työmaalla ..................................................................20
4.5.3. Huuhtelu- ja puhdistussuunnitelma......................................................................................................20
4.5.4. Lämmitys-, jäähdytys- ja talteenottoverkostojen huuhtelu..................................................................21
4.5.5. Lämmitys-, jäähdytys- ja talteenottoverkostojen puhdistus rasvoista, pintaruosteesta ym. 
epäpuhtauksista ......................................................................................................................................................21
4.5.6. Pakkasnesteverkoston täyttö ...............................................................................................................22

4.6. Ilmanvaihtokanavien puhtausvaatimukset.........................................................................................................22
4.6.1. Ilmakanavien puhdistettavuus .............................................................................................................22
4.6.2. Kanavien ja tarvikkeiden valmistus ......................................................................................................22
4.6.3. Kanavien varastointi ja käsittely kuljetuksessa ja työmaalla ...............................................................23
4.6.4. Kanavien ja laitteiden asennus ja suojaus työn aikana ........................................................................23
4.6.5. Kanavavarusteet ja päätelaitteet.........................................................................................................23
4.6.6. Tarkastukset .........................................................................................................................................23
4.6.7. Puhdistus ..............................................................................................................................................24

5. SÄÄDÖT JA MITTAUKSET.........................................................................................................................24
5.1. YLEISTÄ ...............................................................................................................................................................24
5.2. VESIVIRTOJEN SÄÄTÖ JA MITTAUS .....................................................................................................................24

5.2.1. Yleistä vesivirtojen säädöistä ...............................................................................................................24
5.2.2. Säätöohjeet ..........................................................................................................................................24
5.2.3. Ilmanvaihdon lämmitys- ja jäähdytysverkostojen säätö ......................................................................25
5.2.4. Puhallinkonvektoreiden jäähdytysverkoston säätö..............................................................................25
5.2.5. Lämmöntalteenottoverkoston säätö....................................................................................................25

5.3. ILMAVIRTOJEN SÄÄTÖ JA MITTAUS....................................................................................................................25
5.4. SISÄILMASTOMITTAUKSET .................................................................................................................................26

5.4.1. Yleistä ...................................................................................................................................................26
5.4.2. Lämpötilojen mittaus............................................................................................................................26
5.4.3. Äänitasojen mittaus .............................................................................................................................26
5.4.4. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ........................................................................................................26

5.5. SUORITUSARVOJEN MITTAUS.............................................................................................................................26
5.5.1. Yleistä ...................................................................................................................................................26
5.5.2. Vedenjäähdytyskoneen suoritusarvojen mittaus .................................................................................26
5.5.3. Lämmöntalteenottolaitteiden suoritusarvojen mittaus .......................................................................26

5.6. MITTAUSMENETELMÄT ......................................................................................................................................26
5.6.1. Yleistä ...................................................................................................................................................26

5.7. SÄÄTÖ- JA MITTAUSTULOSTEN DOKUMENTOINTI .............................................................................................28
5.7.1. Yleistä ...................................................................................................................................................28

5.8. TARKISTUSMITTAUKSET......................................................................................................................................29





1

1. RAKENNUSKOHDE, YHDYSHENKILÖT

1.1. RAKENNUSKOHDE

Rakennuskohde: Vaasan Kaupunginteatteri
Rakennustyyppi: Teatteri
Rakennustoimenpide: Ilmanvaihtosaneeraus
Paikkakunta: Vaasa
Kaupunginosa: Keskusta
Kortteli:      
Tontti:      
Postiosoite: Pitkäkatu 53, 65100 Vaasa

1.2. RAKENNUTTAJA

Rakennuttaja: Vaasan Talotoimi
Kirkkopuistikko 26
65100, Vaasa
     

Puhelin: 040 836 4468
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vaasa.fi
Yhdyshenkilö: Mikko Pekkarinen

1.3. SUUNNITTELIJAT

LVI-suunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy
Hovioikeudenpuistikko 19 A
65100 Vaasa

Puhelin:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@granlund.fi
Yhdyshenkilö: Ari Hietikko, Jori Oosi

Sähkösuunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy
Hovioikeudenpuistikko 19 A
65100 Vaasa

Puhelin:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@granlund.fi
Yhdyshenkilö: Sami Tiilikainen

RAU-suunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy
Hovioikeudenpuistikko 19 A
65100 Vaasa

Puhelin:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@granlund.fi
Yhdyshenkilö: Tom Ahlsved
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2. LVI-JÄRJESTELMÄ- JA TEHTÄVÄKUVAUS

2.1. YLEISTÄ

Teatterin ilmanvaihdon parannus sekä jäähdytyksen lisäys. Kohteeseen tutustuttava ennen 
tarjouksen tekemistä.

2.2. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

TK3, TK10 ja TK11 LTO-verkosto. Verkostossa ei saa käyttää kierreosia.

2.3. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

Ilmanvaihtokoneiden, puhallinkonvektorien ja jäähdytyspattereiden kondenssiveden 
viemäröinti. Tuuletusputken siirto ja eristys vesikatolla. Konvektoreissa on kondenssiveden 
poistopumput.

2.4. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT

Katolle asennetaan kaksi LTO-huippuimuria, joilla esilämmitetään TK3, TK10 ja TK11 
tuloilmaa.

TK3 oleva ulkoilmapelti ja suodatin siirretään lähemmäs ulkoilmakammiota ja niiden paikalle 
asennetaan uusi LTO-esilämmityspatteri.

TK10 Tuloilmakoneen osia siirretään ja koneelle asennetaan uusi LTO-esilämmityspatteri ja 
puhallin vaihdetaan.

Nykyinen tuloilmakone TK11 uusitaan ja keittiöön lisätään kanavajäähdytyspatteri sekä 
ilmanvaihdon ohjaus säätöpelteineen. Keittiön huuvat ja kanavat uusitaan tarvittavin osin 
LVI-suunnitelmien mukaan. 

4. kerroksen harjoitussalille asennetaan uusi ilmanvaihtokone TK12. Kone sijoitetaan 
nykyiseen ilmanvaihtokonehuoneeseen. Kanavistoa muutetaan ullakolla suunnitelmien 
mukaisesti.

4. Kerroksen Kampaamolle asennetaan uusi ilmanvaihtokone TK13, jolla voidaan tarvittaessa 
tehostaa ilmanvaihtoa käyttäjän toimesta.

4. Kerroksen ompelutyöhuoneen ja varaston ilmanvaihtoa muutetaan suunnitelmien 
mukaisesti.

1. Kerroksen puutyöverstaan kanaviin tehdään suunnitelmien mukaiset muutokset.

Laitteiden nosto katolle ja ullakon konehuoneeseen kuuluu urakkaan. 

2.5. KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT

Katolle asennetaan vedenjäähdytyskone. VJK:lla jäähdytetään uusia tuloilmakoneita, sekä 
puhallinkonvektoreita jotka asennetaan ohjaamoon, ruokalaan, vaatevarastoihin ja 
pääaulaan. 

Konvektorit varustetaan paineriippumattomilla 2-tie säätöventtiileillä.
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Laitteiden nosto katolle ja ullakon konehuoneeseen kuuluu urakkaan. 

2.6. MUUT LVI-JÄRJESTELMÄT

Pesuhuoneeseen 005 lisätään Esteri-kuivain.

2.7. PURKUTYÖT

3. Kerroksen keittiön vanhat huuvat puretaan. Oleva TK11 puretaan. 1. kerroksen ja ullakon 
kanavistoa puretaan suunnitelmissa näkyvin osin.
Ilmanvaihtokonehuoneen olevien laitteiden tuenta on varmistettava purettaessa vanhoja 
laitteita.

3. YLEISIÄ VELVOITTEITA

3.1. LVI-SUUNNITELMA

3.1.1. Yleistä

LVI-suunnitelma käsittää LVI-suunnittelun asiakirjaluettelon mukaiset suunnitteluasiakirjat ja 
erillisen urakkarajaliitteen.

Tämä LVI-työselitys sisältää:
 projektin yleistiedot ja LVI-järjestelmäkuvauksen
 LVI-töiden yleiset velvoitteet ja laatuvaatimukset
 LVI-töiden yleiset asennustekniset vaatimukset
 säätöjä ja mittauksia koskevat vaatimukset
 tyyppihuonekohtaiset sisäilmaston mitoitusarvot

Laitteita ja materiaaleja koskevat tiedot ilmenevät pääosin LVI-laiteluetteloista, LVI-
materiaalierittelyistä ja LVI-piirustuksista.

Urakkarajat, eri urakoiden väliset velvoitteet, vastaanottomenettely sekä käyttö- ja huolto-
ohjeen laadintavelvoitteet selostetaan erillisessä urakkarajaliitteessä ja urakkaohjelmassa. 
Tässä työselityksessä ja muissa LVI-suunnitteluasiakirjoissa on niitä koskevia täydennyksiä 
LVI-töiden osalta. 

LVI-suunnitelmassa käytetään seuraavia nimityksiä:

Urakoitsijalla tarkoitetaan urakoitsijan sopijapuolta (LVI-urakoitsija, rakennuttajan 
erillishankkija jne.), joka toteuttaa LVI-suunnitelman. Muista urakoitsijoista käytetään 
etuliitteellä selvennettyä nimitystä (rakennusurakoitsija, sähköurakoitsija jne.).
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Rakennuttajalla tarkoitetaan, paitsi rakennuttajan sopijapuolta, myös rakennuttajan edusta-
jana toimivaa LVI-suunnittelijaa ja/tai asennustöiden valvojaa. Ko. asiantuntijoiden 
rakennusaikaiset tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle erikseen.

3.1.2. LVI-urakat

LVI-suunnitelman mukaiset työt jakautuvat eri urakoihin ja hankintoihin seuraavasti:

Putkiurakka (PU)

G1 lämmitysjärjestelmät:
 lämmön jakelu (lämmitys- ja lämmöntalteenottoverkostot)
 putki- ja laite-eristykset

G2 vesi ja viemärijärjestelmä:
 viemäriverkostot
 putki- ja laite-eristykset

G4 kylmätekniset järjestelmät:
 jäähdytysvesiputkistot 
 jäähdytysvesiputkistojen eristykset
 pakkasnesteverkostojen täyttö
 Vedenjäähdytyskoneen asennus

Ilmanvaihtourakka (IU)

G 3 Ilmastointijärjestelmät:
 ilmastointikoneet 
 ilmastointikoneeseen liittyvät koneenosat 
 kanavistot varusteineen
 huonelaitteet
 kanavaeristykset

Rakennusautomaatiourakka (AU)

ks. erillinen rakennusautomaatiotyöselitys

LVI-suunnitelmassa käytetään muista urakoista ja hankinnoista seuraavia nimityksiä:
 rakennuttajan erillishankinta (REH)
 rakennusurakka (RU)
 sähköurakka (SU)

Urakkaan sisältyvät kaikki LVI-suunnitelmassa esitetyt laitteet ja materiaalit täysin valmiina, 
paikoilleen asennettuina ja käyttökuntoon saatettuina ja säädettyinä. Ennen eristystyön 
aloittamista urakoitsijan tulee tarkistaa ajantasaisesta arkkitehtisuunnitelmasta mitkä tilat 
ovat poistumisteitä.
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Kaikissa urakoissa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta 
Sisäilmastoluokitus 2018:n (RT 07-11299) vaatimuksia ja ohjeita, ellei suunnitelmissa ole 
muuta esitetty. Käytettävät luokat ovat seuraavat:

 Sisäilmastoluokka S2
 Rakennustöiden puhtausluokka P1
 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1
 Rakennusmateriaalien päästöluokka M1
 Ilmanvaihtotuotteet (kanavat, kanavaosat, säätö- ja palopellit sekä 

suodattimet) puhtausluokiteltuja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan 
edellyttämässä laajuudessa

Lisätietoja sisäilmastoluokituksesta on saatavissa osoitteessa www.sisailmayhdistys.fi.

3.1.3. Purkutyöt

LVI-tekniikkaan liittyvät purkutyöt sisältyvät LVI-urakkaan. Rakennustekniset purkutyöt 
sisältyvät rakennusurakkaan.

Urakoitsija on velvollinen tutustumaan purkukohteisiin paikan päällä ennen tarjouksen anta-
mista.

Kohteen LVI-laitteiden tai niiden putkistojen eristeissä on mahdollisesti asbestia tai muita 
haitta-aineita. Haitta-aineista suoritetaan erillinen kartoitus.

Edellisen kartoituksen perusteella tehtävä haitta-ainepurku ja mahdolliset ilmoitukset 
viranomaisille eivät kuulu LVI-urakkaan.

Purkumenetelminä käytetään tapauskohtaisesti parhaiten soveltuvia hyväksi 
rakennustavaksi todettuja purkumenettelyjä.

3.1.4. LVI-urakan laatutasovaatimukset

Urakka toteutetaan noudattaen viranomaisten määräyksiä ja hyvää rakennustapaa sekä 
käyttäen ensiluokkaisia materiaaleja. Asennuksissa noudatetaan laitetoimittajan ohjeita.

Urakassa noudatetaan soveltuvin osin kirjan ”TalotekniikkaRYL 2002, Talotekniikan raken-
tamisen yleiset laatuvaatimukset" mukaista laatutasoa ja työtapoja, mikäli suunnitelmassa ei 
ole esitetty muita vaatimuksia.

Vesi- ja viemärijärjestelmä

Vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvissä asennuksissa noudatetaan ko. kunnallistekniikan 
liitynnän toimitusehtoja ja vaatimuksia.

3.1.5. Viittaukset muihin asiakirjoihin

Urakoissa noudatetaan LVI-suunnitelman lisäksi seuraavia asiakirjoja:
 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
 TalotekniikkaRYL 2002, Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaati-

mukset
 Ympäristöministeriön asetus (1047/2017) rakennusten vesi- ja 

viemärilaitteistoista
 Ympäristöministeriön asetus (1009/2017) uuden rakennuksen 

sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
 Ympäristöministeriön asetus (796/2017) rakennuksen ääniympäristöstä
 Ympäristöministeriön asetus (848/2017) rakennusten paloturvallisuudesta

http://www.sisailmayhdistys.fi/


6

 Sisäilmayhdistys, Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07-11299)
 Energiateollisuus ry, Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, 

K1/2013
 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje: Laki laajarunkoisten rakennusten 

rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015)
 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja 

selvityksistä (216/2015)
 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien 

vaativuusluokkien määräytymisestä (214/2015)
 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) / EU:n 

konedirektiivi (2006/42/EY)
 Energiateollisuus ry: Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset 

laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014
 Ympäristöministeriön asetus (1010/2017) uuden rakennuksen 

energiatehokkuudesta
 Ympäristöministeriön asetus (4/13) rakennuksen energiatehokkuuden 

parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

LVI-suunnitelmassa laitteet ja materiaalit on määritelty osittain LVI-laiteluettelon mukaisesti, 
osittain valmistajien tuotenimien ja -koodien avulla. Lisäksi käytetään LVI-laiteluetteloissa ja 
LVI-materiaalierittelyissä määriteltyjä tunnuksia.

3.2. LAITTEIDEN JA MATERIAALIEN VALINTA

Ks. LVI-laiteluettelon ”Laitetyyppikohtaiset vaatimukset”.

3.2.1. Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen

Rakennustuotteiden olennaisiin teknisiin vaatimuksiin liittyvät tuotteiden perusominaisuudet 
ja niiltä vaadittavat suoritustasot on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa.

Hankkeessa käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden varmentamista ja toteamista 
varten laaditaan yhteenveto rakennustuotteittain eriteltynä. Jollei tilaajan/rakennuttajan tai 
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa muuta sovita, rakennuttajan edustajat täydentävät 
lomakkeelle rakennustuotteiden tiedot aloitettavaa rakennus- tai työvaihetta vastaavasti. 

Rakennustuotteen kelpoisuus varmistetaan rakennustuoteasetuksen 305/2011 
tarkoittamaan suoritustasoilmoitukseen ja CE-merkintään perustuen jos rakennustuote 
kuuluu harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan tai tuote on sille annetun 
eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukainen.

CE-merkintä on oltava vähintään kaikilla niillä rakennustuotteilla, joilla on voimassaoleva em. 
harmonisoitu tuotestandardi ja sen siirtymäaika on päättynyt. Rakennushankkeen 
tilaaja/rakennuttaja edellyttää urakoitsijan huolehtivan, että hänen käyttämänsä 
rakennustuotteet ovat CE-merkittyjä. 

Urakoisija toimittaa kaikki kelpoisuuden toteamiseen sekä viranomaishyväksyntää varten 
tarvittavat CE-merkintöihin liittyvät asiakirjat tilaajalle suomen- tai ruotsinkielisinä. CE-
merkittyjen tuotteiden kelpoisuuden ja suunnitelmien mukaisuuden osoittamisesta vastaa 
ko. tuotteen toimittaja tai maahantuoja.

Harmonisoidun yhdenmukaisen eurooppalaisen tuotestandardin ulkopuolelle jäävien 
rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen voidaan käyttää seuraavia vapaaehtoisia 
vaihtoehtoja (laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012).

1) tyyppihyväksyntä

2) varmennustodistus
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3) valmistuksen laadunvalvonta.

Urakoitsija toimittaa tarvittavat suomen- tai ruotsinkieliset todistukset ja selvitykset tuotteen 
kelpoisuudesta aiottuun käyttökohteeseen rakennuttajalle/tilaajalle hyväksyttämisen 
yhteydessä.

Jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole varmistettu millään edellä mainittuihin 
varmennusmenettelyihin perustuen, on ennen tuotteen käyttämistä laadittava selvitys 
tuotteen kelpoisuudesta rakennuspaikkakohtaisesti. Rakennustuotteen 
rakennuspaikkakohtainen kelpoisuusselvitys voi perustua rakennustuotteen 
tutkimusraporttiin tai Euroopan talousalueella tai Turkissa annettuun hyväksyntään, 
rakennustuotteesta otettavaan näytteeseen tai laskentaan. 

Urakoitsija toimittaa rakennuspaikkakohtaiseen kelpoisuuteen tarvittavat suomen- tai 
ruotsinkieliset todistukset ja selvitykset tuotteen kelpoisuudesta aiottuun käyttökohteeseen 
tilaajalle/rakennuttajalle hyväksyttämisen yhteydessä.

Urakoitsijan tulee varmistaa jokaisen käyttämänsä rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen 
CE-merkintä, kansallinen hyväksyntä ja suunnitelmanmukaisuus ennen tuotteiden 
tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen.

Lisätietoja esim:

www.rakennusteollisuus.fi

www.teknologiateollisuus.fi

http://www.pks-rava.fi/

hEN Helpdesk

3.2.2. Hyväksyttämismenettely

Urakoitsija hyväksyttää laiteluetteloissa esitetyt laitteet tilaajan määrittämän 
menettelytavan mukaisesti.

Urakoitsijan on hyväksytettävä rakennusaikana sovittavan aikataulun mukaisesti 
rakennuttajalla kaikki toimittamansa laitteet ja materiaalit. 

Hyväksymistä varten urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle tarvittavat tuotetiedot. Ne 
käsittävät tuotteesta riippuen mm.:

 CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus
 tyyppihyväksyntäpäätös
 muu selvitys kelpoisuuden toteutumisesta.

Sekä lopulliset mitoitusarvot hyötysuhteineen seuraavista mm. laitteista:
 ilmankäsittelykoneet sekä SFP-laskelmat (yksittäinen laite ja 

järjestelmäkokonaisuus)
 lämmöntalteenottolaitteet
 lämmönsiirtimet
 vedenjäähdytyskone ja lauhduttimet ja nestejäähdyttimet
 pumput ja pumppaamot
 uima-allaslaitteet
 paineilmakompressorit ja -kuivaimet
 tuottokäyrät, toimintapisteet, tehontarve ja hyötysuhteet kaikista 

pumpuista ja puhaltimista

http://www.rakennusteollisuus.fi/
http://www.teknologiateollisuus.fi/
http://www.pksrava.fi/
http://henhd.multiedition.fi/www/fi/
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 tehot, lämpötilat, nestevirrat sekä ilma- ja nestepuolen painehäviöt 
kaikista ilmankäsittelykoneiden pattereista 

 äänitekniset tiedot puhaltimista, vedenjäähdytyskoneesta, lauhduttimista 
yms. laitteista

 valmiiksi pintakäsiteltyjen tuotteiden värisävyt (hyväksytetään arkki-
tehdillä)

 muista laitteista ja materiaaleista rakennusaikana tuotekohtaisesti 
sovittavassa laajuudessa lopulliset mitoitusarvot, huoltotiedot, mitta- ja 
painotiedot, sähkö- ja säätölaitetiedot sekä viranomaisten hyväksymisto-
distukset

Pumpuista ja puhaltimista valitaan ko. valmistajan vaihtoehdoista mitoituspisteessä 
parhaalla mahdollisella hyötysuhteella toimiva malli.

Tyypiltään samankaltaiset tuotteet valitaan saman valmistajan tuotteista, jos LVI-suunni-
telmassa ei ole muita vaatimuksia. Poikkeukset on esitettävä urakkatarjouksessa.  
Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat pumput, lämmönsiirtimet, ilmankäsittelykoneet, ilman-
vaihdon huonelaitteet, vesikalusteet, yms.

Sähkömoottorit on valittava siten, että moottorin ottama virta ei ylitä normaalikäytössä 80 % 
nimellisvirrasta.

3.2.3. Pumppujen mitoitusarvojen tarkistukset

LVI-suunnitelmassa annetaan pumppujen mitoituksessa käytetyt painehäviöt putkistoihin 
liitettäville laitteille, kuten lämmöntalteenottopattereille, jäähdytyslaitteille jne. 
Ilmanvaihtourakoitsijan on ilmoitettava putkiurakoitsijalle ja rakennuttajalle ko. laitteiden 
lopulliset painehäviöt pumppujen mitoitusarvojen tarkistamista varten ennen pumppujen 
tilaamista. Laitteiden lopullisia painehäviöitä määriteltäessä on LTO- ja lauhdutuspiirien 
lämmönsiirtoneste huomioitava sen normaalilla käyttölämpötilalla.

Urakoitsija vastaa laitteen mitoitusarvojen mahdollisesti muuttuessa pumppujen suuren-
tamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista.

3.2.4. Nimettyjen tuotteiden korvaaminen vastaavilla

LVI-suunnitelmassa valmistajan tuotenimen tai -koodin avulla yksilöity tuote voidaan korvata 
vastaavalla, toisen valmistajan tuotteella vain rakennuttajan suostumuksella. 

Urakoitsijan on osoitettava vastaavuus ja hyväksytettävä ehdotus rakennuttajalla. Vastaa-
vuuden (tuotteesta riippuen: tekniset ominaisuudet, mitat, ulkonäkö, käyttöön ja huoltoon 
liittyvät seikat, elinkaaritaloudellisuus jne.) harkitsee rakennuttaja tuotekohtaisesti. Vastuu 
vaihdosta jää kuitenkin urakoitsijalle.

Urakoitsija vastaa vaihdon aiheuttamista kokonaiskustannuksista .

3.2.5. Malliasennukset

Urakoitsijan on hyväksytettävä seuraavat malliasennukset ennen asennustöiden aloittamista:
 näkyviin jäävät asennukset
 päätelaitteiden asentaminen alakattoon
 kannakejärjestelmät
 huollettavien laitteiden tarvitsemat huoltotilat
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3.3. LISÄ- TAI MUUTOSTYÖTARJOUKSET

Urakkaohjelman menettelytavan mukaisesti.

3.4. VIRANOMAISTEN TARKASTUKSET

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oma-aloitteisesti, että viranomaisten tarkastukset 
hoidetaan ajallaan ja vastaamaan niistä aiheutuvista kustannuksista (Ks. YSE 1998). 
Rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua tarkastuksiin.

Sprinklerin tarkastuksissa käytettävän tarkastusliikkeen (TUKES-hyväksytty) määrittää 
rakennuttaja.

3.5. RAKENNUSAIKAISET ASIAKIRJAT

Ei-tietomallihanke

Käytettävät suunnitteluohjelmistot muodostavat hankkeen luonteesta rippumatta 3D-
tasoista geometriaa ja laskentasisältöä. Tässä hankkeessa suunnittelijasopimukset eivät 
sisällä YTV2012-tasoista tietomallintamista, vaan mallinnus on tehty tukien normaaleja 
suunnitteluprosesseja. Toimitetun tietomallin tietosisällöllä ei siten ole vaatimuksia. 
Urakoitsija voi omalla vastuullaan käyttää toimitettua tietomallia asennusten apuna, mutta 
mallia ei voi käyttää suunnitteluasiakirjojen asemassa mm. lisätyö- tai muutoslaskujen 
perusteena. 

3.5.1. Asiakirjojen kopiointikustannukset

Urakoitsija saa urakkaan liittyvistä, LVI-suunnittelijan laatimista suunnitteluasiakirjoista 
piirustukset sähköisessä muodossa (pdf). Paperiset piirustussarjat toimitetaan työmaan 
aloituskokouksessa sovitun tai urakkaohjelman mukaisesti.

Urakoitsija kustantaa mahdollisen lisäkopioinnin, kaikkien laatimiensa asiakirjojen kopioinnin 
eri osapuolille sekä luovutusasiakirjojen kopioinnin.

3.5.2. Urakkaan sisältyvä asiakirjojen laatiminen

Urakoitsija on velvollinen laatimaan sovittavan aikataulun mukaisesti viranomaisten, muiden 
urakoitsijoiden ja rakennuttajan tarvitsemat erikoispiirustukset yms. asiakirjat, jotka eivät 
sisälly urakoitsijalle sopimuksen mukaan toimitettaviin asiakirjoihin.

Urakkaan sisältyy mm. seuraavien piirustuksien laatiminen:
 teknisten tilojen asennuspiirustukset (1:20)
 mittapiirustukset laitteiden alustoista ja luukkujen, kehysten, säleikköjen 

yms. kiinnittämisestä rakenteisiin
 laiteasennuspiirustukset väestönsuojista
 vesikatolle sijoitettavien laitteiden (lauhduttimien, huippuimureiden ym.) 

ja niiden kannatusrakenteiden asennuspiirustukset, kannatuspiirustukset 
teetettävä rakennesuunnittelijalla

 säätölaitepiirustukset urakkaan sisältyvistä säätölaitteista ja niiden 
johdotuksista

 tarvittavilta osin leikkauspiirustukset

3.5.3. Rakennusaikaisten muutosten esittäminen suunnitelmissa

LVI-suunnittelija laatii muutossuunnitteluasiakirjat kytkentöihin, mitoituksiin yms. 
vaikuttavista muutoksista, mutta ei lopullisten tuotevalintojen aiheuttamista muutoksista 
eikä pienehköistä, työmaalla sovittavista asennusteknisistä täsmennyksistä.
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Sellaiset LVI-suunnitelmissa esiintymättömät muutokset, joilla saattaa olla merkitystä raken-
nuksen tuleville käyttäjille, merkitään luovutusasiakirjoihin. Niitä ovat mm. lopulliset 
tuotetiedot, piiloon jäävien kanavien ja putkien sijoitusmuutokset sekä alakattojen 
yläpuolelle tms. paikkoihin piiloon jäävien sulku- ja linjasäätöventtiilien, säätöpeltien, puhdis-
tusluukkujen yms. putkisto- ja kanavistovarusteiden todelliset paikat.

Urakoitsijalla tulee olla työmaalla kaikista urakkaan liittyvistä LVI-suunnitteluasiakirjoista 
kopiosarja, johon urakoitsija merkitsee luovutusasiakirjoissa esitettävät täsmennykset heti 
asentamisen jälkeen. Ajan tasalla oleva asiakirjasarja muutosmerkintöineen on pyydettäessä 
esitettävä rakennuttajalle.

Ylläpitoa varten päivitettävälle mallinnuskohteelle päivityskäytäntö sovitaan 
tapauskohtaisesti.

3.6. LUOVUTUSASIAKIRJAT

3.6.1. Yleistä

Urakoitsijan toimittamat luovutusasiakirjat sijoitetaan sisällysluettelolla ja välilehdillä varus-
tettuina rengaskansioihin ja/tai sähköisiin piirustusarkistoihin rakennuttajan ohjeistuksen 
mukaisesti.

Asiakirjojen ryhmittely kansioihin, niiden sisällysluettelot, kansioiden malli yms. luovu-
tusasiakirjojen sisältöön ja ulkoasuun liittyvät asiat on hyväksytettävä ennakkoon raken-
nuttajalla.

Ks. myös urakkarajaliite.

Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan lakia laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen 
turvallisuuden arvioinnista (300/2015) ja seuraavissa korteissa esitettyjä ohjeita: RT 18-
11240 ’Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa’, RT 18-11241 
’Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset, joita RakMK A4:n määräykset 
velvoittavat (KP1)’/RT 18-11242 ’Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa 
rakennettu kiinteistö (KP2)’ sekä RT 18-11243 ’Kiinteistönpitokirjan laadinnan tehtävät’. 
Huoltokirjaa varten toimitetaan huoltokirjakoordinaattorin edellyttämä aineisto: laitetiedot, 
huolto- ja käyttöohjeet, tarvittavat CE-hyväksynnät ja rakennusvalvonnan edellyttämät 
asiakirjat.

Valvoja tarkastaa luovutusasiakirjat sekä huoltokirjan ja ne luovutetaan rakennuttajalle 
vastaanottotilaisuudessa.

3.6.2. Suunnitteluasiakirjat

Loppupiirustuksiin korjataan/täydennetään seuraavat kohdat:
 Asiakirjaluettelo täydennetään tarvittaessa urakoitsijan laatimilla 

piirustuksilla (esim. konehuonekuvat)
 Piirustuksista poistetaan urakkarajat, muutosnuolet, purettavat laitteet, 

tarpeettomat lisätekstit, jne.
 Piirustukset päivätään ja varustetaan merkinnällä ”LOPPUPIIRUSTUS”

Urakoitsija laatii viimeisimpään piirustussarjaan (ns. punakynäversio) kohdissa "Rakennusai-
kaisten muutosten esittäminen suunnitelmissa" ja "Laitteiden merkitseminen" selostetut 
täydennykset ja muutokset. Suunnittelija korjaa sähköisessä muodossa oleviin suunnitelmiin 
kaikki yllämainitut korjaukset ja täsmennykset.

Luovutusasiakirjoihin sisältyvistä piirustuksista suunnittelija toimittaa tiedostot tilaajan 
kanssa sovitulla tavalla.
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LVI-suunnitelmaan sisältyvistä asiakirjoista ja muista tulosteista LVI-suunnittelija toimittaa 
urakoitsijan kustannuksella rakennuttajalle kaksi seläkkeillä varustettua paperikopiosarjaa 
liitettäviksi luovutusasiakirjoihin.

3.6.3. Laitetiedot

Urakoitsija toimittaa huoltokirjaa varten laitetiedot sekä laitteiden tarkemmat mitoitusajot, 
käyttö- ja huolto-ohjeet sähköisessä (digitaalisessa) muodossa huoltokirja-
koordinaattorin/tilaajan toimittamaan kohdekohtaiseen laitetietokantaan tai vastaavaan 
ohjeistuksen mukaan. Mahdollisen paperimuotoisen luovutuskansion sisältö ja lukumäärä 
sovitaan projektikohtaisesti.

3.6.4. Konedirektiivin mukainen dokumentointi

Urakoitsijat toimittavat konedirektiivin mukaiset vaatimuksenmukaisuusvakuutukset.

3.6.5. Mittauspöytäkirjat ja hyväksyttämistodistukset

Seuraavia asiakirjoja luovutetaan kaksi sarjaa sijoitettuina rengaskansioihin:
 viralliset hyväksymistodistukset, kuten paineastioiden katsastustodis-

tukset, kaukolämmön toimittajan käyttöluvat jne.
 urakoitsijan vastuuhenkilön allekirjoittama sprinklerijärjestelmän 

asennustodistus, jossa todetaan, että laitos täyttää voimassa olevat 
sprinklerisäännöt

 painekokeiden pöytäkirjat kohdan "Painekokeet" mukaisesti
 pöytäkirjat putkistojen huuhteluista, pesuista, suojattujen verkostojen 

suojauksen tasosta ja ilmanvaihtokanavistojen sisäpuolisesta puhdistuk-
sesta

 säätö- ja mittauspöytäkirjat kohdan "Säädöt ja mittaukset" mukaisesti
 urakkaan kuuluvien säätölaitteiden viritys- ja asetusarvopöytäkirjat

Seuraavat asiakirjat toimitetaan kansioihin viimeistään takuuaikana, ks. myös kohta "Säädöt 
ja mittaukset":

 pöytäkirjat lämmitys-, LTO-, jäähdytys- ja lauhdutusverkostojen vesi- ja 
liuosanalyyseistä, ks. myös kohta ”Putkistojen huuhtelu ja puhdistus” 
(puhtaus ja suojauksen taso, pakkasnesteverkostojen pitoisuustaso)

 pöytäkirjat lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuhdemittauksista 
 pöytäkirjat jäähdytysjärjestelmän tehomittauksista

3.6.6. Laminoidut käyttöpiirustukset

 Urakoitsija toimittaa ja kiinnittää ko. teknisten tilojen seinille 
rakennuttajan kanssa sovittaviin paikkoihin seuraavat piirustukset muoviin 
valonkestävästi laminoituina:

 jäähdytysjärjestelmän kytkentäkaavio
 ilmanvaihdon järjestelmäkaavio

3.6.7. Sähkökytkentäkaaviot

Urakkaan kuuluvista ryhmä- ja ohjauskeskuksista toimitetaan kolme sarjaa pää- ja 
piirikaavioita. Yksi sarja sijoitetaan ao. ryhmäkeskuksiin muovitaskussa, muut kaksi 
sähköurakoitsijan luovutuspiirustuskansioihin.
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3.6.8. Käyttö- ja huolto-ohjeet

Urakoitsija toimittaa urakkaan sisältyville laitteille suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet, 
joista käyvät ilmi:

 määräajoin laitteille ja lämmönsiirtonesteille tehtävät tarkastukset ja 
huollot

 asetusarvojen seuranta sekä säätö-, varo- ja hälytystoimintojen kokeilu 
(mitä tarkistetaan tai kokeillaan ja miten)

 yksityiskohtaiset huolto- ja korjausohjeet toimenpiteistä, jotka 
käyttöhenkilökunta voi tehdä itse, esimerkiksi laakerien ja nivelien voitelu, 
jne.

 yksityiskohtaiset käyttö-ohjeet käyttöhenkilökunnalle ja tilojen käyttäjille 
(tilakohtaiset säätölaitteet, ilmanvaihdon ja valaistuksen lisäaikapainikkeet 
jne.)

 toimintaohjeet käyttöhenkilökunnalle poikkeus- ja häiriötilanteiden 
varalle

 varaosaluettelot ja yhteystiedot varaosien toimittajista
 ohjeelliset käyttöikätavoitteet, kunnossapitojaksot ja -toimenpiteet

Valmistajien käsikirjoista liitetään ohjeisiin vain ko. laitteita koskevat sivut.

Kaikki edellä mainitut tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet luovutetaan ensisijaisesti 
suomenkielisinä, tiedostomuodossa huoltokirjaa/ylläpidon hallintajärjestelmää varten.

3.6.9. Huoltokirjaa varten luovutettavat dokumenttitiedostot

Urakoitsija toimittaa ja laatii atk-pohjaista ylläpidon hallintajärjestelmää (huoltokirja) varten 
seuraavat dokumentit tiedostoina huoltokirjakoordinaattorille tämän antamien 
täsmentävien ohjeiden mukaisesti:

 ’käyttö- ja huolto-ohjeet’-kohdassa esitetyt dokumentit
 luovutuskansioluettelon kansiokohtaisilla sisällysluetteloilla varustettuna
 laitteiden toimittajaluettelo (yritys ja yhteystiedot)
 laitteiden valtuutetun huoltoyrityksen yhteystiedot
 suunnitelma takuuajan töiden sisällöistä, huollettavista laitteista ja 

järjestelmistä, huoltojen aikatauluista ja huoltojen vastuuhenkilöistä 
yhteystietoineen

 mittaus-, käyttöönotto- ym. pöytäkirjat huoltokirjakoordinaattorin 
toimittaman listauksen mukaisesti

 seuraavien osapuolten osalta täsmennykset: IV-urakoitsijalta 
suodatinluettelo, RAU-urakoitsijalta venttiili- ja toimilaiteluettelo ja SPR-
urakoitsijalta SPR-järjestelmän huolto-ohjelma

3.7. LUOVUTUSTARVIKKEET

Urakoitsijan on toimitettava erikoistyökalut, joita tarvitaan käyttöhenkilökunnan 
suorittamissa huolto- ja korjaustoimenpiteissä.

Kaikille ilmankäsittelykoneiden suodattimille toimitetaan yksi täydellinen varasarja. Suodat-
timien on oltava pakkauksissa, joihin on merkitty niiden tyyppi ja erotusaste. Merkintöjen ja 
konekorttitietojen avulla eri laitteille on voitava valita oikeat suodattimet.

3.8. KÄYTTÖHENKILÖKUNNAN KOULUTUS

Urakoitsija järjestää käyttöhenkilökunnalle koulutuksen urakkaan sisältyvien järjestelmien ja 
laitteiden toiminnasta, käytöstä ja huollosta. Koulutusohjelma laaditaan yhteisesti 
rakennuttajan kanssa rakennusaikana. Koulutus käsittää sekä teoriaopetusta että käytännön 
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harjoittelua, jossa perehdytään laitteiden käyttöön ja huoltoon. Koulutus järjestetään 
tarvittaessa useassa jaksossa, osaksi jo asennusaikana. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltavat 
valmiit koulutusta aloitettaessa.

Koulutukseen on varattava aikaa seuraavasti:
 putkiurakka 0,5 työpäivää
 ilmanvaihtourakka 0,5 työpäivää

3.9. TAKUUAJAN KORJAUKSET JA HUOLTO

3.9.1. Yleistä

Takuuehdot ja takuuajan pituus ilmenevät urakkaohjelmasta. (Mikäli muita velvoitteita ei 
ole, takuuajan pituus on 2 vuotta ja takuuehdot YSE 1998:n mukaiset.)

YSE 1998:n mukaisesti urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan kaikki takuu-
aikana ilmenevät virheet ja puutteet. Takuuaikana urakkaan sisältyvät takuuehtojen mu-
kaisten korjausten lisäksi kohdassa "Takuuajan huolto" luetellut huoltotoimenpiteet.

Urakoitsijan tulee toimittaa suunnitelma takuuajan töiden sisällöistä, huollettavista laitteista 
ja järjestelmistä, huoltojen aikatauluista ja huoltojen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen

Kaikki takuuaikana suoritettaviin korjaus- ja huoltotöihin liittyvät kustannukset, kuten matka- 
ja lähetyskulut, sisältyvät urakkaan.

Urakoitsijan on otettava yhteys laitoksen vastuunalaiseen hoitajaan ennen korjaus- ja 
huoltotöiden aloittamista. Käynnistä on luovutettava raportti, josta käy ilmi korjatut tai 
huolletut laitteet, yksilöity kuvaus niille suoritetuista toimenpiteistä sekä käytetyt varaosat ja 
tarvikkeet. Raporttiin on saatava käyttöhenkilökunnan edustajan kuittaus. Kuitatusta 
raportista liitetään kopio huoltokirjaan.

3.9.2. Takuuajan huolto

Urakoitsijan on suoritettava takuuaikana kaikki suosituksiensa sekä urakkaan sisältyvien 
laitteiden valmistajien suosituksien mukaiset määräaikaiset huoltotoimenpiteet. 

Autonomisesti toimivien laitteiden, kuten vedenjäähdytyskoneiden, pumppujen, 
lämpöpumppujen, ilmanvaihtopuhaltimien ja –koneiden, osalta tarkastus tehdään 
laitetoimittajan tai valtuuttaman toimesta. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, josta 
käy ilmi järjestelmän toiminta ja mahdolliset häiriöt sekä toimenpideraportti.

Huollon tulee käsittää vähintään seuraavaa: 

Kaksi kertaa vuodessa:
 puhaltimien, pumppujen, moottorien ja muiden pyörivien laitteiden 

laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkistus sekä tarvittaessa voitelu, 
huolto tai korjaus

 urakkaan sisältyvien säätö- ja valvontalaitteiden toiminnan ja ase-
tusarvojen tarkistus sekä tarvittaessa huolto tai korjaus

 ilmanvaihdon suodattimien puhtauden tarkistus ja ilmoitus käyttö-
henkilökunnalle niiden vaihdon tarpeesta; vaihdon tekee käyttöhenkilö-
kunta

 jäähdytyslaitteiden määräaikaishuolto
 uima-allaslaitteiden määräaikaishuolto
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Kerran vuodessa:
 Autonomisesti toimivien laitteiden, kuten vedenjäähdytyskoneiden, 

pumppujen, ilmanvaihtopuhaltimien ja –koneiden jne. tarkastuksen 
raportti

 pumppujen, säiliöiden yms. käynnistys-, pysäytys- ja hälytysrajojen 
tarkistus ja tarvittaessa korjaus

 pumppujen, putkistoliitosten ja venttiilien tiivisteiden tarkistus ja 
tarvittaessa korjaus; vesikalusteiden tiivisteiden vaihdon suorittaa 
kuitenkin käyttöhenkilökunta

 putkistojen roskasuodattimien puhdistus
 vesi- ja pakkasnestejärjestelmien puhtaus ja pakkasneste- ja kor-

roosionsuoja-aineiden pitoisuuksien mittaus ja tarvittaessa po. aineiden 
lisäys verkostoon, varmistettava että lisätäyttö suoritetaan samalla 
nesteellä, mitä verkostossa on, tai nestevalmistajan varmistamalla 
vastaavalla nesteellä.

 kaikkien suljettujen putkiverkostojen vesi- ja liuosanalyysit, ks. myös kohta 
”Putkistojen huuhtelu ja puhdistus”. 

Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien huoltojen väli on 4...8 kuukautta. Viimeinen huoltokäynti 
on suoritettava aikaisintaan 1½ kuukautta ennen takuuajan päättymistä.

Huoltotöissä tarvittavat voiteluaineet, tiivisteet yms. kuuluvat urakkaan.

Tehdyt takuuajan toimenpiteet dokumentoidaan. Takuuajan huolloista esitetään tehdyt 
toimenpiteet, toteutusajankohta, tekijä, muut tehdyt toimenpiteet ja havainnot. 
Toimenpideraportti tai kopio liitetään huoltokirjaan.

4. ASENNUSTEKNISIÄ VAATIMUKSIA

4.1. AKUSTISET VAATIMUKSET

4.1.1. Yleistä

Laiteluettelossa on esitetty laitekohtaiset suurimmat sallitut äänen tehotasot sekä laitteiden 
vaimentimien vaimennusarvot.  Näillä arvoilla tilakohtaiset äänivaatimukset toteutuvat.

Urakoitsija vastaa, että sallittuja äänitasoja ei ylitetä laitteiden toimiessa suurimmalla teholla 
(poikkeukset on mainittu LVI-laiteluettelossa).

Urakoitsijan on ennen asennustöitä tarkistettava suunnitelmissa esitetyt äänenvai-
mennusratkaisut laitteiden todellisten ääniteknisten ominaisuuksien mukaan ja vastattava 
mahdollisten muutosten aiheuttamista kustannuksista. Suunnitelmiin tehtävät muutokset on 
hyväksytettävä rakennuttajalla.

4.1.2. Tärinän ja runkoäänen eristäminen

Kaikki laitteet, joissa on pyöriviä, jaksoittain toimivia tai muuten runkoääntä aiheuttavia osia, 
on asennettava oikein mitoitettujen tärinäneristimien varaan siten, että laitteiden ja 
rakennuksen rungon välillä ei ole mitään jäykkää yhteyttä.

Tärinänvaimennus voidaan jättää pois laitteista, joiden pyörimisnopeus on pieni ja laitteesta 
aiheutuva runkoääni merkityksetön. Urakoitsija vastaa silloinkin vaadittavan äänitason saa-
vuttamisesta.

Rakennusurakoitsija tekee laitteiden teräsbetonialustat laitetoimittajan mitoituksen mukaan. 
Urakoitsija hankkii ja asentaa kaikki tärinäneristimet ja niiden teräsosat (ks. urakkarajaliite). 
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Tärinäneristimet mitoitetaan siten, että saavutetaan riittävä runkoäänen ja tärinän eristys.

Mitoitusperuste on seuraava:

f / fo > 2.5

fo < 8 Hz

f  = laitteen alin häiriötaajuus [Hz]

fo = koko värähtelevän massan ominais- eli resonanssitaajuus [Hz]

Jos tärinäneristimille asennettavien laitteiden alla on teräsrakenne tai joustava 
betonirakenne, vaimennusratkaisu tulee hyväksyttää rakennuttajalla ja rakennuttajan 
vaatiessa myös akustisella suunnittelijalla (mitoituksessa otetaan tällöin huomioon myös 
alusrakenteen resonanssitaajuus. Betonialusta jätetään yleensä pois). 

Sprinklerilaitteiden osalta noudatetaan voimassa olevia sääntöjä. Liittimien on oltava 
palamattomista aineista, ei kumia.

Vaimentimille sijoitettujen laitteiden putkiliitokset ja sähkösyötöt tehdään joustavin väliosin. 
Putkien joustavat liittimet tulee valita siten, että ne vastaavat viereistä putkiverkostoa 
kokoon, paineeseen, lämpötilaan sekä kemialliseen kestävyyteen nähden. Metalliletkujen 
tulee olla päällyspunoksella varustettuja. Putkistojen joustavat putkiliittimet asennetaan 
siten, että liittimiin ei muodostu haitallisia veto- ja puristusjännityksiä. Urakoitsijan on hy-
väksytettävä rakennuttajalla liittimiin kohdistuvien aksiaalivoimien kompensointiratkaisut.

Erikoistapauksissa voidaan rakennuttajan suostumuksella käyttää myös muita kuin edellä 
esitettyjä vaimennusratkaisuja. Urakoitsija vastaa rakennuttajan vaatiessa niiden 
hyväksyttämisestä akustisella suunnittelijalla.

4.1.3. Puhaltimet

Puhaltimien tärinäeristyksen mitoitus tehdään puhaltimen alimmalla kierrosluvulla. 
Puhaltimen tukirakenteen tulee olla erittäin jäykkä joka suuntaan (esim. tuenta 
teräsrakenteisena lattiasta).

Koteloitujen ilmankäsittelykoneiden kotelon sisällä puhaltimen tulee olla erotettu 
vaimentimin kotelon rungosta.

Puhaltimissa käytetään yleensä muovitettuja kangasliittimiä. Aksiaalipuhaltimissa tulee 
käyttää kuitenkin riittävän lujia muovi- tai kumiliittimiä, jotka on asennettava siten, että 
imupuolella ei tapahdu liittimien sisäänpainumista. Liittimien valinnassa on otettava 
huomioon kanavassa vallitseva paine.

4.1.4. Pumput

Pumppujen tärinäneristyksen mitoitus tehdään pumpun alimman kierrosluvun perusteella. 
Pumppu eristetään putkistosta pumpun molemmille puolille asennettavilla joustavilla 
putkenosilla (esim. pallotasaimet). Pumput asennetaan yleensä betonisen apumassan päälle 
ja tärinäeristimet tulevat betonimassan alle. Betonimassa mitoitetaan pumppuvalmistajan 
ohjeen mukaan. Betonisen alustan tulee olla täysin kuivunut ja riittävästi raudoitettu, jotta 
se ei lähde taipumaan painon ja tärinän vaikutuksesta.

Jos pumppujen putkissa esiintyy sykkivä virtaus, joka siirtää tärinän joustavista liittimistä 
huolimatta, putket varustetaan äänenvaimentimilla (reaktiivinen vaimennin).

4.1.5. Jäähdytyslaitteet ja lämpöpumput

Kompressorikoneikot tulee mitoittaa ottaen huomioon mahdollinen kahden massan 
värähtelyjärjestelmä (kaksi jousitettua massaa päällekkäin). Jos kompressorien putkissa 
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esiintyy sykkivä virtaus, joka siirtää tärinän joustavista liittimistä huolimatta, putket 
varustetaan äänenvaimentimilla (reaktiivinen vaimennin).

Jos vedenjäähdytyskoneet ovat glykolilauhdutteisia, tulee putkistoihin asentaa pallotasaimet 
eristämään putkistoa kompressorikoneikosta.

Kompressorikoneikkojen yhteydessä tulee huolehtia, että mitään kiinteää yhteyttä ei ole 
koneikosta rakennuksen runkoon. Putket irrotetaan joustavilla putkenosilla (esim. 
pallotasaimet) ja sähköjohdot tuodaan vapaasti riippuvina lenkkeinä.

4.2. PUTKISTOJEN LÄMPÖLAAJENEMINEN

Pitkien putkilinjojen, joissa esiintyy runsaasti lämpölaajenemista, muodonmuutosten 
kompensointi huomioidaan putkiston asennuksessa LVI 12-10330 ohjekortin mukaisesti. 
Kompensoinnin aiheuttamat aksiaaliset voimat tulee ottaa huomioon 
kiintopistekiinnityksissä rakenteisiin, ja varmistaa rakenteiden ja sekundäärikannakkeiden 
riittävä kuormituksenkesto yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa.

Paljetasaimia käytettäessä lämpölaajenemisen kompensointiin tai tärinänvaimennukseen, 
tulee ottaa valmistajan asennusohjeiden lisäksi huomioon seuraavaa:

 Kahden kiintopisteen väliin saa asentaa ainoastaan yhden paljetasaimen. 
Mikäli asennettavia paljetasaimia on useita, on ne erotettava toisistaan 
välikiintopisteillä.

 Paljetasaimen kiintopiste tulee sijoittaa paljetasaimen välittömään 
läheisyyteen.

 Pitkittäisissä putkilinjoissa paljetasaimen liikkuvalle puolelle tulee sijoittaa 
liukukannake, joka varustetaan lateraalisen liikkeen estävällä 
kynsiohjaimella tai käyttämällä U-sankaohjausta (soveltuvuus 
varmistettava).

 Paljetasaimet on asennuksessa esijännitettävä, mikäli asennuslämpötila 
on korkeampi kuin putkiston käyttölämpötila.

 Paljetasaimet tulee yleensä varustaa vetotangoin suurimman aksiaalisen 
liikepoikkeaman ylittymisen estämiseksi sekä lateraalisen liikkeen 
rajoittamiseksi.

 Putkistojen kiintopisteenä toimiviin laitteisiin, kiintopisteisiin sekä 
rakenteisiin ja sekundäärikannakkeisiin, joihin kiintopisteet kiinnitetään, 
kohdistuu aksiaalinen voima, joka aiheutuu putkiston käyttöpaineen 
vaikutuksesta paljetasaimen poikkipinta-alaan, paljetasaimen 
kokoonpuristumisesta sekä virtaavan aineen virtauksen kitkasta. 
Kiintopisteiden tulee normaalisti kestää vähintään koeponnistuspaineen 
aiheuttama aksiaalissuuntainen reaktiovoima.

 Paljekompensoitujen korkeaenergisten ja suurihalkaisijaisten putkilinjojen 
kiintopisteisiin kohdistuu merkittäviä voimia, joiden sidontaan on 
suositeltavaa käyttää 4-pistetrussiputkisiltaa tai muuta kiertojäykkää 
rakennetta.

4.3. LAITTEIDEN MERKINNÄT

4.3.1. Ohjaus- ja valvontalaitteiden tekstit

Ohjaus- ja valvontalaitteiden yms. käyttö- ja huoltohenkilökunnalle tarkoitettujen tekstien 
tulee olla suomenkieliset. Yksikköjen tulee olla SI-järjestelmän mukaiset.
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4.3.2. Rakennusaikaiset merkinnät

Kaikki tunnuskilvillä varustettavat laitteet merkitään välittömästi asentamisen jälkeen väliai-
kaisin merkinnöin, joista käyvät ilmi laitteiden tunnukset ja asennuspäivämäärät. 

Merkinnät tehdään esimerkiksi huopakynällä (veteen liukenematon väri) laitteisiin hyvin 
kiinnittyvälle teipille. Urakoitsijan on huolehdittava, että po. merkinnät säilyvät kunnes 
tunnuskilvet on asennettu ja poistettava ne ja kaikki muut väliaikaiset merkinnät sen jälkeen.

4.3.3. Laitteiden tunnuskilvet

Kaikki LVI-laiteluettelossa esiintyvät laitteet, ohjauskeskukset, säätölaitteet, tuntoelimet yms. 
koodatut laitteet varustetaan tunnuskilvillä. 

Tunnuskilpiin merkitään LVI-laiteluettelon mukainen tunnus, laitteen nimi sekä 
käyttötarkoitus tai palvelualue. 

Tunnuskilvet tehdään valkoisesta kerrosmuovista, jolle kaiverrettava teksti näkyy mustana. 
Tekstin korkeus on noin 10 mm. Kilvet kiinnitetään yhdenmukaisella tavalla laitteeseen tai 
laitteen viereen, tarvittaessa erilliselle alustalle.

Tunnuskilpityyppi hyväksytetään tilaajalla ennen asentamista.

4.3.4. Konekilvet

Säiliöissä, pumpuissa, lämmönsiirtimissä, ilmankäsittelykoneissa ym. laitteissa tulee olla 
tunnuskilpien lisäksi konekilpi, josta käy ilmi valmistaja (ja maahantuoja), valmistusvuosi, 
tekniset arvot sekä tyyppimerkintä, jonka perusteella laitteen tiedot ovat löydettävissä 
valmistajan luetteloista. Konekilvissä käytetään laitteiden todellisia teknisiä arvoja, jos ne 
poikkeavat suunnitteluarvoista. Konekilvet on kiinnitettävä siten, että ne jäävät eristeiden 
päälle.

4.3.5. Putkijohtojen merkinnät

Putkijohdot merkitään SFS-standardin 3701 mukaisesti virtausnuoliteipein, joiden väri ja 
teksti osoittavat verkoston käyttötarkoituksen tai palvelualueen, esimerkiksi: Ilmanvaihdon 
lämmitys, menojohto.

Teippejä liimataan putkiin siten, että ne voidaan tunnistaa vaivatta. Niitä tulee olla 
esimerkiksi teknisissä tiloissa, kellarikäytävillä yms. paikoissa noin 5 m välein, venttiilien 
vieressä, seinälävistyksien molemmin puolin, putkiroilojen huoltotasoilla, kaikkien 
tarkastusluukkujen kohdalla jne.

4.3.6. Ilmanvaihtokanavien merkitseminen

Ilmanvaihtokanavat merkitään vastaavin tunnuskilvin kuin laitteet. Kilpiin kaiverretaan 
kanavan käyttötarkoitus, ilmanvaihtokoneen laiteluettelotunnus sekä palvelualue, 
esimerkiksi: Tuloilma, 307 TK, toimistot, osa A.

Kilpiä kiinnitetään pääkanaviin kaikkiin tunnistettavuuden edellyttämiin paikkoihin, kuten 
konehuoneista ja hormeista lähteviin kanaviin, vaakakanaviin noin 20 m välein, 
ilmanvaihtokuilujen huoltotasoilla, kaikkien tarkastusluukkujen kohdalle jne.

4.3.7. Kertasäätölaitteiden merkinnät 

Urakoitsija merkitsee kaikki piirustuksissa ilman yksilöllistä tunnusta olevat kertasäätö-
venttiilit ja ilmanvaihdon säätö- ja palopellit yms. kertasäätölaitteet sekä ilmavirran 
mittauspisteet rakennuttajan kanssa sovittavan tunnusjärjestelmän mukaisesti. Urakoitsija 
lisää tunnukset myös luovutuspiirustuksiin.
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Em. kohteet varustetaan hyväksytysti suoritetun säätötyön jälkeen tunnusmerkinnöin, joista 
ilmenevät yksilölliset laitetunnukset ja säätöarvot. Ilmanvaihdon osalta merkinnöissä tulee 
olla myös ilmavirta ja mitattu paine-ero.

Kertasäätöventtiilien merkitsemiseen käytetään läpinäkyvästä muovista valmistettuja, avat-
tavia koteloita. Niiden sisään sijoitetaan konekirjoitetut merkintätiedot (virtaama, paine-ero 
ja esisäätöarvo). Kotelot kiinnitetään venttiileihin ketjulla tai ohuella nippusiteellä.

Ilmanvaihdon kertasäätölaitteiden ja ilmavirran mittauspisteiden merkinnöissä voidaan 
käyttää myös kanavistoon kiinnitettäviä tarroja. Ilmanvaihdon osalta merkinnöissä tulee olla 
myös ilmavirta, mitattu paine-ero ja esisäätöarvo.

4.3.8. Pakkasnesteverkostojen merkinnät

Verkoston täyttökohta varustetaan kerrosmuovista valmistetulla tunnuskilvellä, johon 
kaiverretaan seuraava teksti:

PAKKASNESTEJÄRJESTELMÄ

(Järjestelmätunnus, palvelualue)

Tilavuus:       dm3

Pitoisuus:       tilavuus-%

Nesteen kauppanimi:      

Nesteen runkoaine:      

Pakkasenkestävyys:       C

Seossuhde tarkistettava:       välein

Puhtaus ja korroosion kesto tarkistettava:       välein

Täyttöastian neste ja sen pakkaskesto on oltava sama kuin verkoston neste.

4.3.9. Muut merkinnät

Alaslaskettujen kattojen yläpuolelle jäävät puhdistusluukut, sulku- ja kertasäätöventtiilit, 
säätölaitteet ymv. laitteet merkitään kattoon tai seinän yläosaan kiinnitettävällä pienehköllä 
kerrosmuoviin kaiverretulla laatalla. Merkintätapa on hyväksytettävä tilakohtaisesti 
rakennuttajalla.

Urakoitsija toimittaa ja asentaa merkintäkilvet.

4.4. PAINEKOKEET

4.4.1. Yleistä

Uusien putkistojen painekokeiden suoritus sekä niissä tarvittavat apu- ja mittalaitteet sisäl-
tyvät urakkaan. Painekokeet tehdään rakennuttajan valvomana ja niille tulee saada raken-
nuttajan hyväksyntä. Piiloon jäävät putkistot ja kanavistot koepainetaan ennen peittämistä.

Urakoitsija laatii rakennuttajalle painekokeista pöytäkirjat. Putkistojen osalta pöytäkirjassa 
esitetään:

 mittausajankohta
 urakoitsija
 mittaaja
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 mitattava verkosto-osuus
 koepaine
 hyväksyjän allekirjoitus

Ilmanvaihdon painekokeiden pöytäkirjat tehdään rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden 
mukaisesti.

4.4.2. Lämmitys-, jäähdytys-, lämmöntalteenotto- ja käyttövesiputkistot

Painekokeet tehdään yleensä vedellä. Pakkasen estäessä veden käytön se voidaan korvata 
pakkasnesteliuoksella (ei kuitenkaan käyttövesiverkostossa). Tässä tapauksessa putkisto 
huuhdellaan huolellisesti vedellä heti kokeen jälkeen. LTO-huippuimurin patteriin ei saa 
päästä vettä.

Lämmönsiirtoputkistojen painekoe tulee ajoittaa siten, että putkisto voidaan heti kokeen 
jälkeen huuhdella, puhdistaa ja täyttää lopullisella lämmönsiirtonesteellä.

Pakkasnesteliuos on jätettä, jonka poistaminen on suoritettava ao. määräysten mukaan.

Käytettävät paineet eri verkostojen ylimmissä osissa ovat: 
 jäähdytys 0,6 MPa
 lämmöntalteenotto 1,0 MPa

Koepaine on kuitenkin valittava siten, että se ei ylitä verkostoon liitettyjen laitteiden suun-
nittelupainetta. 

Laitteet, joilla on muuta järjestelmää alhaisemmat rakennepaineet, erotetaan pois 
koepaineen ajaksi (esimerkiksi neulaputkesta tehdyt lämmöntalteenottopatterit).

4.4.3. Ilmanvaihdon painekokeet

Ilmanvaihdon painekokeet tehdään uusien koneiden ja kanavistojen osalta 
Ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, stan-
dardin SFS-EN 12599 ja rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Ilmanvaihtokanavien tiiviysluokkavaatimus on yleensä luokka B, ilmanvaihtokoneiden luokka 
A.

Urakoitsija laskee painekokeita varten koneiden ja kanavistojen pinta-alat sekä sallitut 
vuotoilmavirrat.

4.5. Putkistojen huuhtelu ja puhdistus

4.5.1. Yleistä

Vain uudet putkiverkostot huuhdellaan.

Urakoitsija laatii suunnitelman verkostojen huuhtelusta ja puhdistuksesta sekä hyväksyttää 
sen rakennuttajalla tai hänen edustajallaan ennen töiden aloittamista. Putkistot tulee 
varustaa riittävin ilmanpoistolaittein sekä täyttö- ja tyhjennysyhtein.

Verkostojen huuhtelu ja puhdistus tehdään rakennuttajan valvomana ja niille on saatava 
rakennuttajan hyväksyntä. Huuhteluveden ollessa silmämääräisesti puhdasta otetaan 
huuhteluvedestä vesianalyysi, joka analysoidaan puolueettomassa tutkimuslaboratoriossa. 
Laboratoriotulosten perusteella päätetään jatkotoimista huuhtelun tai putkistojen 
puhdistuksen osalta. Huuhteluvesiä ei saa jättää korroosioriskin takia putkistoihin. 
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Putkistohuuhtelussa poistetaan suurempikokoiset epäpuhtaudet putken sisältä ja putkiston 
pesussa poistetaan hienompijakoinen aines, rasvat yms. pesuaineen avulla. Putkiston pesu 
tehdään silloin, kun putkistoihin tai niiden varusteisiin on todettu jäävän vesianalyysin 
mukaan sellaisia epäpuhtauksia, joita ei voida poistaa vesihuuhtelun avulla.

Kaikki käyttöön otettavat uusien tai osittain uusittujen verkostojen osat on huuhdeltava tai 
puhdistettava ennen käyttöönottoa. Lopullisten verkostosuodattimien on oltava 
asennettuina ennen näiden verkosto-osien käyttöönottoa. Mikäli verkostoja otetaan 
käyttöön useassa osassa, on kukin verkosto-osa puhdistettava erikseen ennen 
pääverkostoon liittämistä.

Kaikista suljetuista putkistoverkostoista otetaan vesianalyysi kolmen kuukauden päästä 
käyttöönotosta. Takuuaikana vesianalyysit teetetään lisäksi ennen 1- ja 2-
vuotistakuutarkastusta. Urakoitsija on velvollinen ryhtymään tarvittaviin verkostojen 
huuhtelu- tai puhdistustoimenpiteisiin, mikäli vesianalyysien tulokset niin edellyttävät. Kaikki 
vesianalyysien tulokset dokumentoidaan ja toimitetaan rakennuttajalle.

4.5.2. Putkien varastointi ja käsittely kuljetuksessa ja työmaalla

Putket ja tarvikkeet toimitetaan työmaalle riittävän monessa erässä siten, että ne voidaan 
välittömästi siirtää joko suoraan asennuspaikalle tai välivarastoon. Putket säilytetään työ-
maalla katetussa välivarastossa tulpattuina umpitulpilla siten, että ne eivät joudu alttiiksi sa-
teelle tai ulkopuolelta tulevalle lialle. Putkien säilyttäminen suojaamattomassa tilassa on 
kiellettyä. Pienet putkenosat ja venttiilit kuljetetaan ja säilytetään työmaalla suljetuissa pak-
kauksissa suojattuna sateelta ja pölyltä. Väärin käsitellyt putket ja putken osat käsitellään, 
puhdistetaan ja pestään erikseen.

4.5.3. Huuhtelu- ja puhdistussuunnitelma

Verkostojen puhdistus - ja huuhtelusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavaa (kuvaus on 
ohjeellinen):

- Huuhdeltavat putkiverkostot tai niiden osat ja huuhtelun ja pesun ajankohta
- Huuhteluyhteiden määrä ja sijoitus. Putkiverkostossa tulee olla riittävä määrä 

huuhteluyhteitä (huuhteluveden syöttöä ja poisottoa varten) huomioiden riittävä 
virtausnopeus (yli 2,0 m/s putkessa) ja sen todentaminen huuhtelun aikana.

- Ennen huuhtelua kaikki kertasäätö- ja säätöventtiilit sekä patteriventtiilien yms. 
esisäädöt asetellaan täysin auki -asentoon

- Verkostojen huuhtelun ja puhdistuksen ajaksi tulee herkästi likaantuvat varusteet ja 
laitteet, kuten jäähdytyspalkit, magneettiventtiilit ymv., kytkeä pois verkostosta 
sulkemalla venttiilit

- Huuhtelu aloitetaan verkoston yläosasta edeten verkostoa alaspäin ja mieluiten myös 
virtaussuuntaa kääntämällä

- Kerroksissa huuhdellaan ensin runkoputket ja tämän jälkeen kytkentäjohdot ja laitteet
- Seuraavaksi huuhdellaan pystynousut
- Tämän jälkeen huuhdellaan alimman kerroksen runkoputkistot ja lopuksi 

kytkentäjohdot ja laitteet
- Seuraavaksi puhdistetaan verkostojen kaikki roskasuodattimet ja sivuvirtasuodattimiin 

vaihdetaan puhtaat suodatinpatruunat
- Huuhtelun lopuksi otetaan näyte huuhteluvedestä analysoitavaksi jatkotoimenpiteitä 

varten
- Huuhteluvesinäytteen perusteella arvioidaan huuhtelun onnistuminen tai sen 

uusimisen tai putkiston pesun tarve jatkotoimenpiteenä (käyttövesiputkistoja ei 
yleensä pestä)
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- Mikäli putkisto pestään huuhtelun jälkeen, pesun aikana puhdistettavaan verkostoon 
lisätään tarkoitukseen soveltuvaa pesuainetta ja pesutulosta seurataan ottamalla 
näytteitä pesuliuoksesta

- Verkoston pesun jälkeen putket huuhdellaan vedellä pesuainejäämien yms. 
poistamiseksi

- Hyväksytyn huuhtelun tai puhdistuksen jälkeen putkisto täytetään välittömästi 
lopullisella lämmönsiirtonesteellä tai vedellä sekä tarkistetaan painetaso ja ilmataan 
huolellisesti

- Käytetyn huuhteluveden määrä kirjataan
- Huuhteluista pidetään pöytäkirjaa, joka liitetään luovutusdokumentteihin.

Verkostojen huuhtelun ja puhdistuksen onnistumisessa arvioidaan seuraavia kriteereitä 
huuhteluveden näytteestä:

 Aistinvarainen havainto, ei havaittavaa väriä, sakkaa yms.
 Suodattimien puhtaus
 Huuhteluvedessä ei saa olla öljyjä tai rasvoja
 Liuenneiden metallien (Cu ja Fe) pitoisuus

4.5.4. Lämmitys-, jäähdytys- ja talteenottoverkostojen huuhtelu

Verkostot huuhdellaan kohdassa 4.5.3 Huuhtelu ja puhdistussuunnitelma kuvatulla tavalla ja 
pääsääntöisesti käyttövedellä. Tarvittavat huuhteluyhteet sisältyvät urakkaan.

Verkostohuuhtelut tehdään kohdan 4.5.3 Huuhtelu ja puhdistussuunnitelma mukaan 
putkistolle tai sen osuudelle siten, että suurimmassa putkessa saavutetaan putken 
virtausnopeudeksi vähintään 2,0 m/s. Huuhteluvesimäärä todennetaan vesimittarin avulla.

Virtausnopeuden kasvattamiseksi ja kaikkien verkoston haarojen riittävän huuhtelun var-
mistamiseksi verkostot jaetaan huuhtelua suoritettaessa sulkuventtiilien avulla osiin.

4.5.5. Lämmitys-, jäähdytys- ja talteenottoverkostojen puhdistus rasvoista, pintaruosteesta ym. 
epäpuhtauksista 

Alla kuvattu putkistojen pesu soveltuu sekä uusille että vanhoille saneerattaville verkostoille 
ja se tehdään, mikäli huuhtelun yhteydessä otettu huuhteluvesinäyte ei täytä sille asetettuja 
vaatimuksia. Ennen pesua suoritetaan huuhtelu tai muu mekaaninen puhdistus kohdan 4.5.3 
Huuhtelu ja puhdistussuunnitelma mukaan.

Kiertopiirien säätöarvot asetellaan esisäätöarvoihin sekä lukitaan kaikki verkostossa olevat 
säätö- ja magneettiventtiilit auki ja irrotetaan termostaatit, millä varmistetaan virtaamien 
kiertäminen kaikissa kiertopiireissä

Varmistetaan, että käytettävä pesuaine soveltuu verkostoon eikä se vahingoita sitä tai sen 
osia (esim. tiivisteet, suodattimet yms.). Käytettävän pesunesteen tulee olla vähävaahtoista 
ja sen puhdistusteho ja pitoisuus pitää olla mitattavissa. Käyttöturvallisuutta ja 
tiivistemateriaalien kestoa ajatellen pesuliuoksen pH pitää olla lähes (±2) käyttöveden 
tasolla. Mahdolliset puhdistustyön jälkeiset pesuainejäämät eivät saa olla haitallisia 
verkoston materiaaleille. Pesujäte pitää voida laskea viemäriin jätevesilain mukaisesti.

Verkoston tilavuus määritetään oikean pesuaineen annostelun vuoksi. kiertopumpun 
käydessä verkostoon pumpataan pesuainetta ja mittauksin varmistetaan pesuaineen 
tasainen pitoisuus verkoston kaikissa osissa. Pesuaineen annetaan (annostelusta ja 
lämpötilasta riippuen) kiertää verkostossa vähintään 1-3 vrk, lämpösuositus +40°C. 
Verkoston riittävästä valvonnasta puhdistuksen aikana on huolehdittava.
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Varmistetaan pesuaineen valmistajan ohjeen mukaisin mittauksin epäpuhtauksien 
liukeneminen.

Puhdistuksen jälkeen verkosto huuhdellaan laimennushuuhteluna siten, että verkoston paine 
säilyy normaalina. Huuhtelua jatketaan kunnes veden johtokyky ja pH ovat verkoston 
kaikissa osissa lähes käyttöveden tasolla (max käyttövesi + 10 mS/m ja pH + 1) ja 
huuhteluvesi on kirkasta ja vaahtoamatonta. Tarvittaessa lisäohjeet pesuaineen 
valmistajalta.

Paisunta-astiat huuhdellaan erikseen. Tarkistetaan mahdollisten suodattimien ja sihtien 
puhtaus. Varmistetaan putkiston tiiveys ja suoritetaan ilmaus.

Käytetty pesuaine ja sen määrä, huuhteluveden määrä, työvaiheet sekä mittaustulokset 
kirjataan työkorttiin. Näyte kiertovedestä talletetaan.

4.5.6. Pakkasnesteverkoston täyttö

Ennen verkoston suojausta tulee varmistaa verkoston puhtaus kohdan 4.5.3 Huuhtelu ja 
puhdistussuunnitelma mukaan. Puhdistuksen jälkeen verkoston kiertovedestä otetaan näyte 
ja analyysin perusteella urakoitsija laatii suojaussuunnitelman verkostojen 
korroosiosuojauksesta ja hyväksyttää sen rakennuttajalla tai hänen edustajallaan ennen 
töiden aloittamista.

Ennen pakkasnesteen lisäystä putkisto tyhjennetään paineilmalla ja tämän jälkeen 
pakkasneste lisätään välittömästi hyväksytyn huuhtelun tai puhdistuksen jälkeen.

Käytettävän pakkasnesteen tulee olla käyttövalmista teollisesti valmistettua ja 
lisäaineistettua siten, että hankkeen LVI-taloteknisten järjestelmien ja materiaalien 
asettamat vaatimukset korroosiosuojauksesta, vuotamattomuudesta, käyttöturvallisuudesta 
ja käyttöiästä täyttyvät. Pakkasnesteen korroosiosuojauksen tason ja pakkaskeston pitää olla 
mitattavissa.

Käytetty pakkasneste, verkoston tilavuus, työvaiheet sekä mittaustulokset kirjataan 
työkorttiin. Näyte kiertovedestä talletetaan.

Työkorttiin sekä verkoston välittömään läheisyyteen kirjataan
 verkoston tunnistetiedot
 tiedot pakkasnesteestä
 pakkasnesteen käyttöikä
 verkoston tilavuus
 nesteen kunnossapidosta vastaava.

Kahden viikon sekä kahden kuukauden jälkeen mitataan nesteen pakkaskesto sekä 
korroosionsuojaustaso valmistajan ohjeen mukaisesti.

4.6. Ilmanvaihtokanavien puhtausvaatimukset

4.6.1. Ilmakanavien puhdistettavuus

Kanavistot tulee toteuttaa siten, että ne voidaan helposti puhdistaa. Puhdistusluukkujen 
paikat ja määrät on ohjeellisesti esitetty suunnitelmissa. Urakkaan sisältyvät kaikki 
puhdistuksen ja tarkastuksen kannalta tarpeelliset luukut. Erityisesti likaantuvat ja usein 
puhdistusta vaativat kanavistot kuten rasvakanavistot varustetaan vähintään 10 metrin 
välein asennettavin puhdistusluukuin. Kanavavarusteet kuten esimerkiksi ilman jälkikäsittely-
yksiköt, säätöpellit, palopellit ja ilmamääräsäätimet on varustettava laitteen molemmin 
puolin asennettavin puhdistusluukuin. Luukkujen lopulliset paikat määräytyvät 
asennustöiden mukaan. Puhdistusluukkujen avattavuus on todennettava asennustyön aikana 
(kaikkien urakoitsijoiden asennusten jälkeen).
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Kaikissa ilmanvaihtokoneen osissa tulee olla huoltoluukku, josta huoltotöiden lisäksi voidaan 
suorittaa puhdistustoimenpiteet.

Paloeristetyissä kanavissa on käytettävä tehdasvalmistettuja paloeristettyjä 
puhdistusluukkuja.

4.6.2. Kanavien ja tarvikkeiden valmistus

Kanavien ja kanavaosien valmistuksessa noudatetaan Sisäilmastoluokitus 2018:n luokkaa 
M1.

Savunhallintakanavat tulee olla tehtynä ko. laitetoimittajan tyyppihyväksynnän mukaisesti.

4.6.3. Kanavien varastointi ja käsittely kuljetuksessa ja työmaalla

Kanavat ja tarvikkeet toimitetaan työmaalle riittävän monessa erässä siten, että ne voidaan 
välittömästi siirtää joko suoraan asennuspaikalle tai välivarastoon. Kanavat säilytetään työ-
maalla katetussa välivarastossa tulpattuina umpitulpilla siten, että ne eivät joudu alttiiksi sa-
teelle tai ulkopuolelta tulevalle lialle. Pienet kanavanosat ja päätelaitteet kuljetetaan ja säily-
tetään työmaalla suljetuissa pakkauksissa suojattuna sateelta ja pölyltä.

4.6.4. Kanavien ja laitteiden asennus ja suojaus työn aikana

Kanavien ja tarvikkeiden suojaukset poistetaan vain asennustyön ajaksi. Avoimet päät 
suljetaan pölytiiviisti aina myös taukojen ja keskeytysten ajaksi.

Avoimeksi jäävät pystykanavat tulpataan umpitulpilla välittömästi käyttäen tehdasvalmistei-
sia päätykansia. Vaakakanavien avoimet päät tulpataan muoviosia käyttäen.

Asennustyön aikana katkaistuista kanavapäistä poistetaan jäysteet yms. puhdistusta 
haittaavat epätasaisuudet. Liitostöissä syntyneet epäpuhtaudet poistetaan huolellisesti.

Pystykanavat on myös tulpattava yläpäästään ennen niiden liittämistä ilmanvaihtokoneisiin. 
Ilmanvaihtokoneet pidetään suljettuna luukut ja pellit kiinni koko asennustyön ajan. 

Kaikki kanavat ja ilmanvaihtoon liittyvät laitteet on pidettävä suojattuina koko rakentamisen 
ajan. Suojattavia laitteita ovat:

 huonetilojen tulo- ja poistoilman päätelaitteet 
 ilmastointipalkit 
 tulo- ja poistoilmakoneet. Koneet on säilytettävä ulkoilma- ja palopellit 

sekä huoltoluukut suljettuna (Koneita ei käytetä varastoina).

Suojaukset saadaan poistaa vasta suoritetun siivouksen jälkeen vastaavan mestarin ja 
valvojan luvalla, kun on varmistettu, ettei ko. tiloissa enää tehdä pölyäviä töitä. Jos näissä 
tiloissa kuitenkin joudutaan suorittamaan pölyäviä töitä myöhemmin, on ilmastointipalkit ja 
huonelaitteet suojattava uudelleen. 

Mikäli työmaalla on puhdistamattomia tai suojaamattomia kanavia tai tarvikkeita, on ne 
poistettava työmaalta tai puhdistettava hyväksyttävästi.

4.6.5. Kanavavarusteet ja päätelaitteet

Kanavavarusteina ja päätelaitteina käytetään ensisijaisesti puhtausluokiteltuja laitteita ja 
komponentteja, katso Sisäilmastoluokitus 2018.

4.6.6. Tarkastukset

Kanavien puhtaus ja puhdistusluukkujen toiminta tarkistetaan pistokokein asennustyön ede-
tessä sekä vastaanoton yhteydessä toimintakokeissa ja lopputarkastuksissa. Jos tarkastusten 
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yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, on ne puhdistettava hyväksyttävästi. Vastaavasti 
toimimattomat puhdistusluukut on korjattava.  Tarkastuksesta laaditaan aina pöytäkirja.

Luovutusvalmiin ilmanvaihtokanaviston sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla enintään 
0,7 g/m2 (P1) tai 2,5 g/m2 (P2) suodatinmenetelmällä mitattuna. Puhtaus todetaan 
ensisijaisesti näköhavaintoon perustuen. Mikäli näköhavaintojen perusteella ei kanaviston 
puhtaudesta päästä yksimielisyyteen, suoritetaan mittaus. Tällaisessa tapauksessa otetaan 
vähintään 5 kpl näytteitä jokaisen kerroksen tai rakennusosan kanavistosta, jotka 
analysoidaan. Näytteiden ottokohdat valitaan satunnaisesti. 

Kanavisto todetaan puhtaaksi, mikäli otetuista näytteistä vähintään 80 % alittaa rajan 0,7 
g/m2 (2,5 g/m2 puhtausluokassa P2). Rajan ylittäneistä näytteistä vai 5 % sallitaan 50 % ylitys 
raja-arvosta. Jos yksikin näyte ylittää rajan 3 kertaisesti on puhdistus suoritettava. 

Jos kaikki ylitykset liittyvät tiettyyn kerrokseen tai alueeseen, voidaan puhdistus kohdistaa 
vain tälle alueelle.

Mikäli kanavisto on likainen, maksaa urakoitsija mittauskustannukset ja vastaavasti mikäli 
kanavisto on puhdas, maksaa rakennuttaja mittauskustannukset.

4.6.7. Puhdistus

Kanaviston ja ilmastointikoneiden puhdistus tulee suorittaa siihen erikoistuneen yrityksen 
toimesta, käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä erikoiskalustoa. Puhdistus tehdään 
rakennuttajan hyväksymällä menetelmällä, esimerkiksi harjausmenetelmä, poistoilma on 
suodatettava. Puhdistus tehdään loppusiivouksen jälkeen.

Puhdistuksesta laaditaan kuvallinen pöytäkirja (kuvat ennen ja jälkeen).

5. SÄÄDÖT JA MITTAUKSET

5.1. YLEISTÄ

Vain urakkaan kuuluvat putkistot ja kanavistot säädetään ja mitataan.

Urakoitsija hankkii säädöissä ja mittauksissa tarvittavat mittalaitteet sekä laatii mittauksista 
pöytäkirjat. Säädöt ja mittaukset tehdään rakennuttajan valvomana ja työlle on saatava 
rakennuttajan hyväksyntä.

5.2. VESIVIRTOJEN SÄÄTÖ JA MITTAUS

5.2.1. Yleistä vesivirtojen säädöistä

Säätötyö voidaan aloittaa, kun verkostot on kytketty, huuhdeltu, täytetty ja ilmattu.

LVI-suunnitelmissa on esitetty vesivirrat ja vesivirtoja vastaavat paine-erot.  Lasketut 
säätöarvot asetellaan venttiileihin ja vesivirrat mitataan seuraavassa esitetyllä tavalla.

5.2.2. Säätöohjeet 

1. Patteriventtiileistä irrotetaan termostaattiosat ja niihin asetellaan lasketut, alustavat 
esisäätöarvot. Turhia kuristuksia on vältettävä.

2. Linjasäätöventtiileihin asetellaan lasketut, alustavat säätöarvot. Turhia kuristuksia on 
vältettävä.

3. Lukitaan kaikki verkostossa olevat säätö- ja magneettiventtiilit täysin auki.
4. Mitataan verkoston kaikkien linjasäätöventtiilien vesivirrat ja merkitään ne 

mittauspöytäkirjaan (alustavat mittausarvot vaihtoehtoisesti piirustuksiin). 
Ensimmäisellä kierroksella ei vielä muuteta säätöarvoja.
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5. Muutetaan tarvittaessa mittaustulosten perusteella linjasäätöventtiilien säätöarvoja 
yhtäaikaisesti koko verkostossa.

6. Toistetaan vaiheita 4 ja 5 kunnes saavutetaan LVI-suunnitelmassa esitetyt 
linjasäätöventtiilien vesivirrat.

7. Ilmanvaihtojärjestelmä, jossa tuloilman lämpötila tai ilmavirta muuttuu lämpökuormien 
mukaan (ohjaus poistoilmasta tai huoneesta), säädetään puhaltamaan vakiolämpöistä 
ilmaa tai koneet pysäytetään säädön ajaksi.

8. Mitataan talviaikana huonelämpötilat kohdan "Sisäilmastomittaukset" mukaisesti. 
9. Hienosäädetään tarvittaessa patteriventtiileitä ja linjasäätöventtiileitä vaadittujen huo-

nelämpötilojen saavuttamiseksi.
10. Mitataan kaikki huonelämpötilat uudelleen ja kirjataan patteriventtiilien säätöarvot mit-

tauspöytäkirjaan.
11. Mitataan linjasäätöventtiilien paine-erot ja vesivirrat uudelleen. Lukitaan venttiilit ja 

kirjataan säätöarvot mittauspöytäkirjaan.
12. Verkostoissa, joissa käytetään taajuusmuuttajaohjattuja pumppuja, kokonaisvesivirtaa ei 

saa kuristaa linjasäätöventtiileillä vaan pumpun pyörimisnopeutta muuttamalla.

5.2.3.  Ilmanvaihdon lämmitys- ja jäähdytysverkostojen säätö

1. Säätöohje kohdat 2...6 ja 12.
2. Mitataan linjasäätöventtiilien paine-erot ja vesivirrat. Lukitaan venttiilit ja kirjataan säätö-

arvot.

5.2.4. Puhallinkonvektoreiden jäähdytysverkoston säätö

1. Säätöohje kohdat 2...6 ja 12.
2. Mitataan linjasäätöventtiilien paine-erot ja vesivirrat. Lukitaan venttiilit ja kirjataan 

säätöarvot.

5.2.5. Lämmöntalteenottoverkoston säätö

1. Ohjataan 2- tai 3-tieventtiili täysin auki ja säädetään linjasäätöventtiilin avulla verkoston 
nestevirta suunnitelman mukaiseen arvoon.

2. Ohjataan 2- tai 3-tieventtiili ohitusasentoon ja säädetään patterin ohivirtauksessa 
olevan linjasäätöventtiilin avulla ohivirtaus samaksi kuin kohdassa 1. 

3. Mitataan linjasäätöventtiilien paine-erot ja nestevirrat. Lukitaan venttiilit ja kirjataan 
säätöarvot.

5.3. ILMAVIRTOJEN SÄÄTÖ JA MITTAUS

Ilmavirtojen säätötyön aloittaminen edellyttää, että pölyä aiheuttavat työt rakennuksessa on 
tehty ja että tilat on puhdistettu pölystä. Säätöä suoritettaessa rakennuksen ovien ja ikkunoi-
den tulee olla kiinni.

Ilmankäsittelykoneiden, ulkoilmakammioiden ja kanavistojen tulee olla puhdistettu sisä-
puolelta pölystä ja ilmanvaihtokoneissa tulee olla suodattimet.

Kertasääteinen järjestelmä:

Ilmanvaihtojärjestelmä säädetään minimi-, mitoitus- ja maksimi-ilmavirroille:
1. Ilmankäsittelykoneet asetetaan halutulle ilmavirralle ja sisäänpuhalluslämpötila 

säädetään normaaliksi.
2. Kanaviston ja huonelaitteiden kertasäätölaitteet asetellaan alustaviin arvoihin siten, että 

niiden kuristus pienenee kanaviston loppupäähän päin ja siellä saavutetaan 
suunnitelmissa esitetyt ilmamäärät.

3. Vakiovirtaussäätimet asetellaan LVI-suunnitelmassa esitettyihin arvoihin. 
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4. Mitataan kanaviston kaikkien kertasäätölaitteiden, mittauspisteiden ja huonelaitteiden 
ilmavirrat ja merkitään ne mittauspöytäkirjaan (alustavat arvot vaihtoehtoisesti piirustuk-
siin). Ensimmäisellä kierroksella ei vielä muuteta säätöarvoja.

5. Säädetään mittaustulosten perusteella runkokanavien kertasäätölaitteita pyrkien 
saamaan ne keskinäiseen tasapainoon. Säädössä vältetään turhia kuristuksia. 

6. Säädetään tarvittaessa puhaltimien kokonaisilmavirrat pyörimisnopeutta muuttamalla tai 
muulla energiataloudellisella tavalla. Kokonaisilmavirtoja ei saa säätää kanaviston ker-
tasäätölaitteita kuristamalla.

7. Säädetään haarakanavien ilmavirrat.
8. Säädetään huonelaitteiden ilmavirrat. Tuloilmalaitteiden aiheuttama ilman nopeus oles-

keluvyöhykkeillä ei saa ylittää työselityksen liitteenä olevassa sisäilmaston mitoitusarvo-
taulukossa esitettyjä arvoja.

9. Mitataan kaikkien ilmankäsittelykoneiden, pääkanavien, kertasäätölaitteiden ja huonelait-
teiden ilmavirrat. Kirjataan lopulliset mittausarvot sekä jokaisessa mitattavassa laitteessa 
käytetty k-arvo mittauspöytäkirjaan ja lukitaan kertasäätölaitteet.

5.4. SISÄILMASTOMITTAUKSET

5.4.1. Yleistä

Sisäilmastomittaukset sovitaan tarvittaessa rakennuttajan kanssa erikseen.

5.4.2. Lämpötilojen mittaus

Kaikkien huonetilojen lämpötilat mitataan talvitilanteessa lämmitysverkostojen säädön 
yhteydessä.

5.4.3. Äänitasojen mittaus

Kaikkien huonetilojen äänitasot mitataan. Tarvittaessa taustamelu mitataan erikseen. Jos se 
on päivällä häiritsevä, mittaukset on tehtävä työajan ulkopuolella.

5.4.4. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus

Täysin valmiille ilmanvaihtojärjestelmille suoritetaan puhdistuksen jälkeen kohdassa 
’ilmanvaihtokanavien puhtausvaatimukset’ esitetyt tarkastukset. 

5.5. SUORITUSARVOJEN MITTAUS

5.5.1. Yleistä

Suoritusarvomittaukset tehdään urakoitsijan laatiman ohjelman mukaisesti. Ohjelmalle tulee 
saada rakennuttajan hyväksyntä.

5.5.2. Vedenjäähdytyskoneen suoritusarvojen mittaus

Vedenjäähdytyskoneen suoritusarvot mitataan käyttäen lämpökuormana rakennuksen 
ilmanvaihdon lämmitysverkostoa ja/tai radiaattoriverkostoa. Tarvittaessa mittaukset teh-
dään takuuaikana.

5.5.3. Lämmöntalteenottolaitteiden suoritusarvojen mittaus

Lämmöntalteenottolaitteiden tehot tarkistetaan mitoitusolosuhteita vastaavissa tai niitä 
lähellä olevissa olosuhteissa. Tarvittaessa mittaukset tehdään takuuaikana.
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5.6. MITTAUSMENETELMÄT

5.6.1. Yleistä

Alla mainitut tarkkuusvaatimukset sisältävät sekä mittaustuloksen poikkeaman että 
menetelmän epätarkkuudesta johtuvan poikkeaman. 

Mittausvälineiden tulee olla kalibroituja. Pyydettäessä on esitettävä voimassa oleva 
kalibrointitodistus (enintään 6 kk vanha).

Mittaukset tulee suorittaa niihin erikoistuneen yrityksen toimesta.

Muut vaatimukset, ks. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen  sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta.

Ilman lämpötila:

Mittausmenetelmä: Digitaalinen lämpömittari, näytön tarkkuus +0,1C 
Tarkkuusvaatimus:  +0,2C
Huomautukset: Huonelämpötilat mitataan 1,5 m korkeudelta, 1,5 m 

ulkoseinän keskikohdalta (kulmahuoneissa 1,5 m etäisyy-
deltä molemmista ulkoseinistä) ovien ja ikkunoiden ollessa 
kiinni.

Suhteellinen kosteus:

Mittausmenetelmä: Elektroninen tai mekaaninen psykrometri (ensisijainen 
menetelmä) tai kapasitiivinen kosteusmittari

Tarkkuusvaatimus: +2 %-yksikköä
Huomautukset:

Nestevirrat:

Mittausmenetelmä: Digitaalinen paine-eromittari (mittaus kertasäätöventtii-
leistä). Laitteen tarkkuusvaatimus +2 % virtaamaan.

Tarkkuusvaatimus: Kokonaisnestevirrat -3...+8 %
Laitekohtaiset nestevirrat +10 %

Kanavien ilmavirrat:

Mittausmenetelmä: Standardi SFS-EN 12599, ensisijaisesti monipistemittaus pitot-
putken ja mikromanometrin avulla

Tarkkuusvaatimus: Kokonaisilmavirrat +10 %
Huonekohtaiset ilmavirrat +20 %

Huomautukset: Sallituista poikkeamista huolimatta huonetilojen painesuhtei-
den tulee olla suunnitelmien mukaiset.

Ilman liikenopeus oleskeluvyöhykkeellä:

Mittausmenetelmä: Alhaisten virtausnopeuksien (alle 0,1 m/s) mittauksiin 
soveltuva elektroninen mittari (ei siipipyöräanemometri)
Näytön tarkkuus +1 cm/s

Tarkkuusvaatimus: Laitteen tarkkuus 5% näytöstä.
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Äänitasot:

Mittausmenetelmä: Standardit SFS-EN ISO 16032:2004 ja SFS-EN 12599
Tarkkuusvaatimus: +2 dB (A)
Huomautukset: Äänenpainetason ylittyessä mitataan taajuuskaistat ja 

taustamelu.

Lämmitys- jäähdytystehot:

Mittausmenetelmä: Monipistemittaus, rekisteröitävä mittalaitteisto, mit-
tausjakso vähintään 2 h

Mittauspisteet: Vedenjäähdytyskone 6 kpl
Verkosto 2 kpl
Ulkolämpötila 1 kpl

Tarkkuusvaatimus: +10 %
Huomautukset:

5.7. SÄÄTÖ- JA MITTAUSTULOSTEN DOKUMENTOINTI

5.7.1. Yleistä

Säädöistä ja mittauksista laaditaan puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat taulukon muotoon. 
Kaikista pöytäkirjoista tulee ilmetä seuraavat perustiedot:

Kaikki mittaukset:
 mittausajankohta, urakoitsija, mittaaja
 mittarin kalibroinnin ajankohta, korkeintaan 1v. vanha
 käytetty mittari ja mittausmenetelmä
 säädön ja mittauksen kohde, huoneen ja laitteen yksilöllinen tunnus
 mittarin lukemat
 suunnitellut ja mitatut arvot sekä niiden prosentuaalinen ero

Rekisteröivin mittalaittein suoritetuista monipistemittauksista tulostetaan mittausjaksolta 
käyrästöt ja teholaskelmat pöytäkirjojen liitteinä.

Putkiverkostot yleisesti:
 pumppujen pyörimisnopeus
 vesivirrat ja mitatut paine-erot
 kertasäätöventtiilien malli, koko ja säätöarvo
 huomautukset asennusteknisesti epäedullisista mittauspaikoista

Lämmöntalteenotto:
 ilman lämpötilat ennen talteenottoa ja sen jälkeen tulo- ja poistoil-

makanavissa
 tulo- ja poistoilmavirrat
 suhteellinen kosteus poistoilmakanavassa ennen talteenottoa
 pakkasnestejärjestelmässä pattereille tulevan ja niiltä lähtevän nesteen 

lämpötilat ja kertasäätöventtiileiltä mitatut nestevirrat
 pakkasnesteliuoksen pitoisuus
 lämmöntalteenoton hyötysuhdelaskelma mittausarvojen perusteella
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Vedenjäähdytyskone:
 mitattu jäähdytys- ja lauhdutusteho
 kylmäainepiirin kuuma- ja imukaasun paineet osoittavasta painemittarista 

ja sitä vastaavat kyllästymislämpötilat
 jäähdytysveden tuleva ja lähtevä lämpötila
 liuoslauhduttimien lämpötilat
 jäähdytysvesivirta
 lauhdutuspiirin nestevirta
 lauhdutuspiirin pakkasnesteliuoksen pitoisuus
 vedenjäähdytyskoneen ottama sähkövirta

Ilmavirtojen mittaus:
 puhaltimien pyörimisnopeus
 säädettävä kanavisto-osuus tai huonelaite
 ilman lämpötila
 ilmavirrat
 kertasäätölaitteiden ja vakiovirtaussäätimien tyypit, koot ja säätöarvot
 paine-ero rakennuksen sisä- ja ulkoilman välillä
 huomautukset asennusteknisesti epäedullisista mittauspaikoista.

5.8. TARKISTUSMITTAUKSET

Kun urakoitsija on luovuttanut rakennuttajalle yo. säätö- ja mittauspöytäkirjat, tehdään 
tarkistusmittauksia pistokoeluonteisesti. Mittaukset suorittaa urakoitsija mittalaitteillaan 
rakennuttajan läsnäollessa. Rakennuttaja voi halutessaan käyttää myös omia mittalaittei-
taan.


