
HANKINTA- JA VASTUURAJATAULUKKO

HANKE:  Vaasan kaupunginteatteri
Ilmanvaihdon parantaminen

TIL: Tilaaja
LVIU: Pääurakoitsija (LVI-urakoitsija)

Työmaan hallinto
Tilaajan ja urakoitsijoiden 
hankinta- ja vastuurajat TIL LVIU HUOM

Työmaan organisaation laatiminen x
Työmaan yleisjohto x
Työmaan vastaava työnjohto x
KVV- ja IV-työnjohtajat x
Työsuorituksen ja työntekijöiden työnjohto x
Työmaan työsuojelun johto x
Työntekijöiden perehdytys x
Aikataulusuunnittelu x
Luvat ks. urakkaohjelma x x
Valvonta ks. urakkaohjelma x
Suunnitelmat ks. urakkaohjelma x
Työturvallisuus ks. turvallisuusasiakirja & 
urakkaohjelma

x x

Varauspiirustusten laatiminen x suunnittelijat tarkastavat
Varauspiirustusten tarkastaminen x suunnittelijat tarkastavat
Työmaan rakennustyövakuutus x
Osallistuminen rakennusluvassa määrättyihin 
katselmuksiin

x x

Työmaatöiden järjestely ja yhteensovitus x

Työmaajärjestelyt ja -palvelut
Tilaajan ja urakoitsijoiden 
hankinta- ja vastuurajat TIL LVIU HUOM

Sosiaalitilat kalustettuna x
WC-tilat x x käyttäjän tiloissa, LVIU siivous
Työmaatoimistot kalustettuna x
Työmaan kokous- ja neuvottelutilat x x käyttäjän tiloissa ks. UO 5.4
Materiaalien sekä koneiden ja laitteiden 
vastaanotto, siirrot ja varastointi

x

Varastointitilat ja -alueet x
Työnaikaiset yhteiset kulkutiet ja niiden 
kunnossapito

x

Työssä tarvittavat nostimet ja telineet. x x ao. urakoitsija
Putoamisen estävien suojarakenteiden teko ja 
kunnossapito

x

Työmaan aitaaminen x
Työmaan kulunvalvonta x
Rakennuskohteen suojaaminen x omien töidensä osalta ao. urakoitsija
Yleis- ja kohdevalaistus x yleisvalaistus, kiinteistön oleva
Sähkön jakelupisteet 20 m:n päähän työpisteistä x
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Tilaajan ja urakoitsijoiden 
hankinta- ja vastuurajat TIL LVIU HUOM

Sähkön, lämmityksen, veden ja jäteveden tilapäiset 
liittymis- ja asennuskulut

x

Sähkö- ja lämmitysenergian normaalit  
kulutusmaksut

x normaali kulutus

Vesi- ja jätevesimaksut x normaali kulutus
Jätepisteiden koontipisteet ja jätelavat x
Lajiteltujen jätteiden poiskuljetus ja 
kaatopaikkamaksut

x omat jätteet LVIU:n jätelavalle, ao. 
urakoitsija

Varaussuunnitelmiin merkittyjen reikien ja roilojen 
tekeminen rakenteisiin

x

Levyseinien runkojen aukotus ja levyjen rei'itys >50 
mm reiät pääurakoitsija

x x ao. urakoitsija, >50 mm LVIU

Rakenteiden läpivientien jälkipaikkaukset x
Läpivientikappaleiden hankinta ja asennus x x ao. urakoitsija
Läpivientikappaleiden tiivistys x
Läpivientien palo-, äänen- ja vedeneristys x
Vanhojen rakenteiden ja rakennelmien purkutyöt x
Purettujen tai käytöstä poistettujen LVIS-kojeiden, -
laitteiden, -rasioiden ym. reikien, kolojen ja roilojen 
paikkaukset

x Tehdään ympäristöä vastaaviksi. 
Rakennuttajan erillisurakoitsija

Purettavien LVIS-laitteiden jännitteettömiksi ja 
paineettomiksi teko

x x Sähkö: Rakennuttajan erillisurakoitsija

Poistettavien LVIS-laitteiden purku ja siirto työmaan 
jätelavoihin

x

LVIS-asennusten vaatimien rakenteiden avaaminen 
ja purkaminen sekä jälleenrakennus

x x Purkutyöt, LVIU. 
Rakennustyöt, rakennuttajan 
erillisurakoitsija

Asennus-, kulku- ja kuljetusaukkojen teko ja 
kiinnilaitto

x Huom. palotiivistykset

Työkalujen ja tarvikkeiden varkausvakuutukset x

Rakennusaineiset tarkastus- ja huoltoluukut x rakennuttajan erillisurakoitsija
Rakennusaineiset kiinnitysalustat x rakennuttajan erillisurakoitsija
Yli 70 kg painoisten esineiden siirtoapu x
Käyttäjän kalusteiden ja koneiden sekä laitteiden 
loppusiivous

x

LVIS-koneiden ja laitteiden sekä päätelaitteiden 
suojaus

x

Sähkölaitteiden suojaus sähköurakoitsijan ohjeiden 
mukaan

x

Laitehankintaansa kuuluvien 
laitteistokokonaisuuksien toimittaminen 
kaapelointeineen. SU tuo syötön kojekeskukselle

x x ao. urakoitsija

Asennettujen laitteiden puhdistus (urakoitsijan 
aiheuttamat)

x x ao. urakoitsija

Asennettujen laitteiden ja kojeiden ulkopuolinen 
loppusiivous

x

Näkyviin jäävien putkien ja IV-kanavien maalaus x
Yhteydenpito viranomaisiin x x


