HANKINTA- JA VASTUURAJATAULUKKO

HANKE:

TIL:
LVIU:

Tyomaan hallinto

17.1.2020

Vaasan kaupunginteatteri
llmanvaihdon parantaminen

Tilaaja

Padurakoitsija (LVI-urakoitsija)

Tilaajan ja urakoitsijoiden
hankinta- ja vastuurajat

TIL

LVIU

HUOM

Ty0maan organisaation laatiminen

Tyomaan yleisjohto

TyOmaan vastaava tyénjohto

KVV- ja IV-tyonjohtajat

Tyosuorituksen ja tyontekijoiden tyonjohto

Tyobmaan tyosuojelun johto

Tyontekijoiden perehdytys

Aikataulusuunnittelu

Luvat ks. urakkaohjelma

X X |X | X | X | X |X [|X |X

Valvonta ks. urakkaohjelma

Suunnitelmat ks. urakkaohjelma

Tyoturvallisuus ks. turvallisuusasiakirja &
urakkaohjelma

X X | X | X

Varauspiirustusten laatiminen

suunnittelijat tarkastavat

Varauspiirustusten tarkastaminen

suunnittelijat tarkastavat

Tyomaan rakennustydvakuutus

Osallistuminen rakennusluvassa maarattyihin
katselmuksiin

X | X | X | X

TyOmaatodiden jarjestely ja yhteensovitus

Ty6maajarjestelyt ja -palvelut

Tilaajan ja urakoitsijoiden
hankinta- ja vastuurajat

TIL

LVIU

HUOM

Sosiaalitilat kalustettuna

W(C-tilat

kayttajan tiloissa, LVIU siivous

Tyomaatoimistot kalustettuna

Tyomaan kokous- ja neuvottelutilat

kayttajan tiloissa ks. UO 5.4

Materiaalien seka koneiden ja laitteiden
vastaanotto, siirrot ja varastointi

X | X | X | X

Varastointitilat ja -alueet

x

Tyonaikaiset yhteiset kulkutiet ja niiden
kunnossapito

Ty0Ossa tarvittavat nostimet ja telineet.

ao. urakoitsija

Putoamisen estavien suojarakenteiden teko ja
kunnossapito

x

Tybémaan aitaaminen

Tyoémaan kulunvalvonta

Rakennuskohteen suojaaminen

omien tdidensa osalta ao. urakoitsija

Yleis- ja kohdevalaistus

yleisvalaistus, kiinteiston oleva

Sahkon jakelupisteet 20 m:n pdaahan tyopisteista

X | X | X |x|Xx




Tilaajan ja urakoitsijoiden
hankinta- ja vastuurajat

TIL

LVIU

HUOM

Sahkon, lAmmityksen, veden ja jateveden tilapaiset
liittymis- ja asennuskulut

Sahko- ja lammitysenergian normaalit
kulutusmaksut

normaali kulutus

Vesi- ja jatevesimaksut

normaali kulutus

Jatepisteiden koontipisteet ja jatelavat

Lajiteltujen jatteiden poiskuljetus ja
kaatopaikkamaksut

omat jatteet LVIU:n jatelavalle, ao.
urakoitsija

Varaussuunnitelmiin merkittyjen reikien ja roilojen
tekeminen rakenteisiin

Levyseinien runkojen aukotus ja levyjen rei'itys >50
mm reidt padurakoitsija

ao. urakoitsija, >50 mm LVIU

Rakenteiden lapivientien jalkipaikkaukset

Lapivientikappaleiden hankinta ja asennus

ao. urakoitsija

Lapivientikappaleiden tiivistys

Lapivientien palo-, 4dnen- ja vedeneristys

Vanhojen rakenteiden ja rakennelmien purkutyot

X | x| x|Xx

Purettujen tai kdytosta poistettujen LVIS-kojeiden, -
laitteiden, -rasioiden ym. reikien, kolojen ja roilojen
paikkaukset

Tehddan ymparistoa vastaaviksi.
Rakennuttajan erillisurakoitsija

Purettavien LVIS-laitteiden jannitteettomiksi ja
paineettomiksi teko

Sahko: Rakennuttajan erillisurakoitsija

Poistettavien LVIS-laitteiden purku ja siirto tydmaan
jatelavoihin

LVIS-asennusten vaatimien rakenteiden avaaminen
ja purkaminen seka jalleenrakennus

Purkutyét, LVIU.
Rakennustyo6t, rakennuttajan
erillisurakoitsija

Asennus-, kulku- ja kuljetusaukkojen teko ja
kiinnilaitto

Huom. palotiivistykset

Tyokalujen ja tarvikkeiden varkausvakuutukset

Rakennusaineiset tarkastus- ja huoltoluukut

rakennuttajan erillisurakoitsija

Rakennusaineiset kiinnitysalustat

rakennuttajan erillisurakoitsija

Yli 70 kg painoisten esineiden siirtoapu

Kayttdjan kalusteiden ja koneiden seka laitteiden
loppusiivous

LVIS-koneiden ja laitteiden sekd paatelaitteiden
suojaus

Sahkolaitteiden suojaus sahkodurakoitsijan ohjeiden
mukaan

Laitehankintaansa kuuluvien
laitteistokokonaisuuksien toimittaminen
kaapelointeineen. SU tuo syoton kojekeskukselle

ao. urakoitsija

Asennettujen laitteiden puhdistus (urakoitsijan
aiheuttamat)

ao. urakoitsija

Asennettujen laitteiden ja kojeiden ulkopuolinen
loppusiivous

Nakyviin jadvien putkien ja IV-kanavien maalaus

Yhteydenpito viranomaisiin




