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1.  TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
1.1 RAKENNUTTAJA

Rakennuttaja on Vaasan kaupungin Kuntatekniikka.

1.2 TILAAJA

Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Vaasan kaupungin Kuntatekniikka / Kunnossapito.

1.3 RAKENNUSKOHDE

Rakennuskohteina ovat eri puolilla Vaasan kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevilla kaduilla, teillä ja kevyen liikenteen väylillä sekä muilla liikenne-, piha- ym. alueilla tehtävät tiemerkintätyöt.

2.  URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1 SOPIMUSAIKA
			
Urakan sopimusaika on 24.5.2021 – 31.8.2021.

2.2 URAKKAMUOTO

Urakka on yksikköhintoihin perustuva kokonaisurakka. 

2.3	ARVONLISÄVERO

Tässä urakassa noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tilaaja rakentamispalvelujen ostajana kuuluu käännetyn arvonlisäveromenettelyn piiriin (ALV 8c §).

2.4 MAKSUPERUSTE
		 
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja määrämittausperusteissa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät.
	
2.5 URAKKASUHTEET

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijanaja ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.

Urakoitsija voi toimia erikseen nimetyissä kohteissa aliurakoitsijana. Tilaaja toimii päätoteuttajana ja urakoitsija aliurakoitsijan ominaisuudessa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen ja toteutusaikatauluun liittyviä määräyksiä.
		
3.  URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS

3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

Urakkaan kuuluvat kaikki työohjelmassa/tarjouslomakkeissa lueteltujen kohteiden tiemerkintätyöt massalla tehtynä tässä urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. Työohjelmassa ilmoitetut suoritemäärät ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan. 

Merkintätyöt sijaitsevat eri puolilla kaupunkia ja jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin (Liikenneviraston ohjeita 5/2015 jakoon pääosin perustuen): 

1	Pituussuuntaiset merkinnät (keski-, sulku- ja varoitusviiva, keskitien viivayhdistelmät, reunaviiva, reunaviivan jatke, ajokaista- ja ohjausviiva sekä linja-autokaista)

2     	Muut merkinnät ja tunnukset (sulkualue, pysäytys-ja väistä-    
misviiva, suojatie, pyörätien jatke, ajokaistanuolet, ajokaistan päättymisnuoli, pysäköintialueet ja pysäköintiruudut, linja-autopysäkki, töyssy ja korotettu suojatie, heräteraidat ja tunnukset) 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Tässä urakassa ei noudateta YSE 1998 45 §:n määrämuutosperiaatteita. 
	
Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman kohdassa 5.1 B esitettyjen asiakirjojen mukaan tehtyinä seuraavat työt.

·   	tarvittavat työaikaiset liikennejärjestelyt
·  	esimerkinnät
·  	merkittävän kohdan yksityiskohtainen mitoitus
·   	materiaalin hankinta
·   	massan levitys
·   	viimeistely
·   	työalueen puhdistus
·   	laadun toteaminen ja vertaus laatuvaatimukseen

Tilaaja toimittaessa kohteen liikennejärjestelypiirustukset, kohteen tie- merkinnöistä kuuluu esimerkintöjen teko urakoitsijalle.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteutus tehdään Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013” mukaisesti.  

Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun pitäjällä. 

Urakoitsija ei ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai pysäköinti-, huolto- ja varastoalueena muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita ilman tilaajan edustajan tai maanomistajan lupaa. Työtä varten tarvittavat laitteet ja varastot on sijoitettava siten, että ne eivät kohtuuttomasti häiritse tai estä liikennettä.

Urakoitsijan on pidettävä kunnossa kaikki merkintätyön aikana käyttämänsä alueet sekä viimeistelytöiden yhteydessä ilman erillistä korvausta siivottava ja kunnostettava ne sekä kunnostettava/korjattava vaurioituneet laitteet ja varusteet.

3.1.2 Urakkarajat

Yksittäisten työkohteiden rajaus suoritetaan kohdekohtaisesti työmaakokouksissa.

3.2 SIVUVELVOLLISUUDET
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  Työmäärien mittaamisesta sovitaan työn käynnistyessä.
3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet 
               (YSE 2 §)

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä tilaajavastuulain mukaiset todistukset /selvitykset. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa todistusta. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 

Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla mm. veronumero. Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi.

3.2.1.1 Työvoimamääräykset 

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa.  

Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista. 

Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä, mikä hänen kotimaansa on:

a)	Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. 

b)	Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa tai muu oleskeluoikeuden antama asiakirja. 

Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla.

Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot.

Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. EU:n ja ETA:n alueelta lähetettyjen työntekijöiden osalta tämä tapahtuu E101/A1 –todistuksella, sosiaaliturvasopimusmaista tulevien lähetettyjen työntekijöiden osalta vastaavalla sopimuksella ja sopimuksettomista maista tulevien työntekijöiden osalta eläkevakuuttamista koskevilla tiedoilla.
	
3.3 TYÖMAAPALVELUT

Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on  työsuorituksen hyväksynyt.

Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet.

3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja vastaa RakVNp:n 9 §:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti ole nimettynä muuta päätoteuttajaa, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. 

Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden.

4.  TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Tilaaja hankkii tarvittaessa liikennejärjestelypiirustukset kohteen tiemerkinnöistä, mikäli ne ovat olemassa ja tarvittaessa siirtää autoja merkintätyön tieltä. 

5.  URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 

A KAUPALLISET ASIAKIRJAT

a) Urakkasopimus
b) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
c) Urakkaohjelma 9.4.2021
d) Työturvallisuusasiakirjat
e) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 *
f) Tarjous liitteineen 

B TEKNISET ASIAKIRJAT

g) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämit-
tausohje, versio 2.1 * ja Asfaltti- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2015, määrämittausperusteet, hankekohtaiset täydennykset	

h) Hankekohtainen työselostus
i) Liikenneviraston ohjeet: Tiemerkinnät, TIEH 2000005-04, Tiemerkintöjen teettäminen 5/2015, Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH 2200014-08  
j) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 
osa 2 * 
k) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013”. 
l) Piirustukset, kartat (huom. poikkeaa YSE 1998 pätevyysjärjestyksestä)

Tähdellä * merkittyjä asiakirjoja ei liitetä tarjouspyyntöaineistoon.

Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä.

6.  URAKKA-AIKA

6.1 SUORITUSAIKA

6.1.1 Töiden aloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan ja työt on aloitettava viimeistään viikon kuluessa siitä, kun tilaus on tehty (poikkeus YSE 17 §). Työt aloitetaan heti hiekanpoiston jälkeen säätilan sen salliessa.

Urakoitsijan on aloitettava työt yhden viikon kuluessa siitä, kun työkohde on osoitettu ja suoritettava ne yhtäjaksoisesti valmiiksi.

Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin 07‑22 välisenä aikana.

6.1.2 Töiden suoritus ja valmistuminen

Tiemerkintätyöt tulee tehdä katuosuuksittain tai alueittain erikseen sovittuina ajankohtina, ellei sääolosuhteet aseta estettä työn aloittamiselle. Työn/kohteiden valmistumisesta on aina ilmoitettava tilaajalle. 

Työn tekemisen osalta on erikoisesti huomattava seuraavaa:

· tehtäessä merkintätyötä vilkasliikenteisillä katuosuuksilla liikennettä ei saa häiritä ruuhkasuunnissa klo 7.00 - 9.00 eikä klo 15.00 - 18.00 välisinä aikoina

Urakan aikatauluista sovitaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Urakan on oltava valmiina viimeistään 31.8.2021.

6.2 SOPIMUSSAKOT

6.2.1 Viivästyssakko

Kohteen aloituksen myöhästyessä sovitusta ajankohdasta, työn keskeytyessä tai myöhästyessä ilman pätevää syytä rakennuttaja perii yleisistä sopimusehdoista poiketen viivästymissakkoa 100 € jokaiselta myöhästymistyöpäivältä/myöhästynyt kohde.

Työt katsotaan alkaneeksi: 

- 	pintamerkintätöissä kun massan levitys on alkanut 

6.2.2 [bookmark: _Toc482091699]Toiminnalliset sanktiot 

Sanktio tarkoittaa urakoitsijan toiminnallisesta laiminlyönnistä määriteltävää sanktiota. Sanktioita ovat:

·  kirjallinen muistutus
·  sakko (rahallinen korvaus, joka voidaan vähentää urakan laskutuksesta)
·  urakoitsijan edustajan vaihto
·  urakan purku

		Kirjallinen muistutus

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutus voi olla: 

· Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut   toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena laaditun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus.
· Tilaajan suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poikkeamaraporttia.

		Sakko

Sakko on kirjallisen muistutuksen jälkeen (samasta asiasta) johtuva rahallinen sanktio. Laiminlyönnin tai puutteen ollessa vakava sakko voidaan määrätä myös ilman muistutusta. Useampivuotisessa urakassa tarkastellaan merkintäkautta kerrallaan.
		Urakoitsijan edustajan vaihto

Tilaajalla on oikeus urakoitsijan edustajan vaihtoon (vastuunalainen työnjohtaja), mikäli urakkaan on kirjattu useita muistutuksia ja sakkoja 





		Urakan purku

Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki edellä luetellut keinot on käytetty, eikä urakoitsijan toiminta senkään jälkeen vastaa sopimusasiakirjojen vaatimuksia.

	Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama
	Samasta laiminlyönnistä annetut muistutukset ja sakot

	
	ensimmäinen kerta
	toinen kerta
	seuraavat kerrat

	Laatusuunnitelman vastainen toiminta
	muistutus
	1 500 €
	1 500 €

	Tilaajan tekemän valvonnan perusteella havaittu huomattava laatupoikkeama, josta urakoitsija ei ole tehnyt poikkeamaraporttia
	750 €
	2 000 €
	4 500 €

	Urakoitsijan laaturaportoinnissa, päiväkirjoissa yms. asiakirjoissa on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja
	1 000 €
	3 000 €
	urakoitsijan
 edustajan vaihto

	Liikenteen hoidon, työnaikais- ten järjestelyiden, tiedottami- sen laiminlyönti tai puute (esim. unohdettu sovittu tiedottaminen, työn loppu- siivous jätetty tekemättä) 
	750 
	1 500 €
	3 000 €

	Liikenteen hoidon, työnaikais- ten järjestelyiden, työturvalli- suuden vakava laiminlyönti tai puute (esim. liikenne/työjär- jestelyt johtavat vaaratilanteisiin) 
	2 000 €
	5 000 €
	urakoitsijan
 edustajan vaihto



Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta tilaajan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kaikki kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta (poikkeus YSE:n 91 §).

Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat puutteet ja epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen.  







7.  VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET

7.1.1 Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuutta ei vaadita YSE 36:stä poiketen.

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuajan vakuutta ei vaadita. 

7.2 TILAAJAN VAKUUDET

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta, poikkeus YSE 98 37 §.
	
7.3 VAKUUTUKSET

7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen

Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n 10 kohdan mukaiset vakuutukset.

8.  TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN

Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. 

8.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN

8.2.1 Ennakko

		Ennakkomaksua ei suoriteta.
	
8.2.2 Maksusuoritukset

Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla todennettujen määrien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. 

Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Työ (kohde/kohteet) on hyväksyttävästi suoritettu ja laskutuskelpoinen silloin, kun kohde/kohteet ovat täysin valmiit, työalue siivottu, jätteet ja ylimääräiset materiaalit poistettu ja mahdolliset liikennejärjestelyt palautettu. Tilaaja suorittaa työmäärien toteamisen urakoitsijan edustajan kanssa sovitun todentamismenettelyn mukaan. 

Lasku on toimitettava tilaajalle kahden (2) viikon kuluessa työkohteen tultua hyväksytysti suoritetuksi. 

Laskut on lähettävä tilaajan kanssa sovitun menettelyn mukaan. Laskun liitteenä on suoritemäärien todentamisasiakirja, johon lasku perustuu. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu.

Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen vuotuisen viivästyskorko.

Laskut osoitetaan:
Vaasan kaupunki
Kuntatekniikka / Alueiden ylläpito
PL 508
65101 Vaasa

Sähköiset laskut:
Verkkolaskuoperaattorimme on CGI.
Vaasan kaupunki, *Kuntatekniikka, PL 508, 65101 Vaasa
Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026508
Operaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029			
Laskuun tulee merkitä seuraavat tunnisteet/viitteet:
· Yhteyshenkilö: Kunnossapito/Norrgård
· Viite: Tiemerkinnät massalla 2021
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Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista puutteista ja vioista johtuvat pidätykset ja arvonvähennykset. Lopullinen hyväksyminen tehdään vastaanottotarkastuksessa.

Tilaajalla on oikeus pidättää n. 5 %:n edestä sovittuja viimeisiä laskuja ennen vastaanottotarkastusta viimeiseksi maksueräksi. Viivästyskorkoa ei em. laskuista makseta, poikkeus YSE 98 42 §.

Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista tai viimeisestä maksuerästä mahdollisten vahinkojen aiheuttamat kustannukset, kunnes ne on selvitetty.

8.3 HINTASIDONNAISUUDET

Hintoja ei sidota indeksiin.
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8.4 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET

Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista ja vaikutuksesta urakka-aikaan on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä.

9.  ORGANISAATIOT

9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Isak Norrgård.

Sopimusasioista vastaa kuntatekniikan johtaja.

Edellä olevat henkilöt ovat oikeutettuja antamaan rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja ja määräyksiä pienistä ja kiireellisistä muutoksista. 

9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT

Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijan edustajan ja vastaavan työnjohtajan ja vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on kyettävä kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. 

Urakoitsijan työnjohdossa toimivalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva katu- tai tieturvakoulutus 2 pätevyys ja työntekijöillä 1 pätevyys.

Tilaaja pidättää itsellään perustellusta syystä oikeuden hylätä urakoitsijan esittämä työnjohto.

10.  YHTEISET TOIMITUKSET

10.1 KATSELMUKSET

Katselmuksia pidetään tarvittaessa.

10.2 TYÖMAAKOKOUKSET

Työmaakokouksia pidetään sovittuina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja.

10.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

10.4 TAKUUTARKASTUS

Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti.

11.  LAADUNVARMISTUS

11.1 LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET

Merkintätöiden laatu arvostellaan sopimusasiakirjojen mukaisesti.
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Jos työ ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia, sovelletaan ensisijaisesti työn korjaamista/uusimista. Toissijaisesti viallisiin/puutteellisiin käytetään arvonalennusta. Tilaaja päättää, kumpaa menettelytapaa käytetään.

Arvonmuutos määritellään seuraavasti:

1. Merkintöjen ominaisuus -taulukon kohtien 1 - 6 mittapoikkeamista vähennetään 20 % yksikköhinnasta jokaisesta kohteesta erikseen.

2. Massamerkintöjen paksuus määritellään materiaalin kulutuksen perusteella kg/m². Materiaalin kulutuksen alittaessa tilatun paksuuden, tehdään 20 %:n arvonvähennys jokaisen kohteen arvonlisäverottomasta hinnasta.

11.2 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS

Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 

11.3 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS

11.3.1 Laatusuunnitelma

Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla.

12.  ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty erimielisyydet, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena Suomen lain mukaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 §). 

13.  MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

13.1 SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA IRTISANOMINEN

Jos urakoitsija joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, Vaasan kaupungilla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. 

Vaasan kaupungilla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin myös yrityksen ryhtyessä yritysjärjestelyihin, ellei urakkasopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden siirtymisestä kirjallisesti erikseen sovita.

Vaasan kaupungilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Vaasan kaupungilla on perusteltu syy uskoa, ettei urakoitsija kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa urakoitsijan toistuvasti viivästyttyä suorituksessaan urakoitsijasta johtuvista syistä.

Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, jos toinen toistuvasti rikkoo sopimusvelvoitteensa eikä kirjallisen huomautuksen saatuaan korjaa toimintaansa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan. Olennaisena rikkomuksena ei pidetä maksujen vähäistä myöhästymistä.
Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hintoja.

Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle.
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Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan merkintätyöhön liittyvistä mahdollisista ongelmajätteistään lainsäädännön mukaisesti.

13.3 ILMOITUKSET VEROHALLINNOLLE

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verohallinnolle Vaasan kaupungin kanssa sopimuksen tehneiden sopimuskumppaneiden nimet ja sopimushinnat ym. yhteystiedot (y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, urakointilaji, aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta). 

13.4 TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.   


Vaasan kaupunki 9.4.2021 

Isak Norrgård
Kunnossapitomestari			
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