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Hanke

Vaasan lyseo lukio talotekniikkasaneeraus vaihe 2

Tarjouspyynto pienurakasta LVI-urakka

Hanke / toimitusosoite

Vaasan lyseon lukio
Vaasanpuistikko 8
65100 Vaasa

Tilaaja

Vaasan Talotoimi.

Paddurakoitsija

LVI-urakoitsija.

Pdidtoteuttaja ja tydbmaan johtovelvollisuuksista vastaava sekd tyomaapalveluista vastaava

LVI-urakoitsija.

Urakan sisilto

Urakkaan sisdltyy kohde tiedoissa mainitun rakennuksen LVI-ty6t liitteend olevien piirus-
tusten sekd muiden asiakirjojen mukaisesti. Lisdksi urakoitsija siivoaa rakennusjétteensa
péivittdin noudattaen YTV:n ohjeita lajittelusta ja siirtdd jatteet vaihtolavoille rakennusalu-
eella tai sen valittoméassd laheisyydessa. Em. vaihtolavojen tyhjentdmisestd huolehtii paato-

teuttaja.

Kohteeseen tutustuminen
Rakennuttaja jéarjestdd kohteeseen tutustumisen viikolla 3 ja 4/2022 rakennuttajan toimesta.
Esittelyyn pitda etukéteen ilmoittautua viimeistaan 20.1.2022 mennessa

mikko.pekkarinen(at)vaasa.fi. Urakoitsijoille ilmoitetaan esittelyaika.

Sopimukseen liitettivit asiakirjat

Urakkasopimus pienurakasta, urakkaohjelma, tarjouspyynto liitteineen ja tarjous liitteineen.

Sopimusehdot
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660).

Tarjouksen muoto

Kokonaishintatarjous euroissa ilman arvonlisdveroa.

Vaasan Talotoimi, Kirkkopuistikko 26A, 65101 Vaasa
puhelin 06-325 1111
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Maksuehto v A

21 vrk netto, maksuaika lasketaan alkavaksi, kun lasku leimattu Vaasan Talotoirnir?kiry;i—

mossa sekd valvoja hyvaksynyt laskun maksukelpoisuuden.

Maksut

Erikseen laadittavan maksuerataulukon mukaisesti.

Viivistyskorko

Viivéastyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivastyskorko.

Urakka-aika

Alustavan aikataulun mukisesti ty6t aloitetaan viikolla 18/2022. Téiden tulee olla valmiit
viimeistaa viikolla 30/2022.

Viivistyssakko

Sakko YSE:sta poiketen paivélta 0,1% arvonlisiverollisesta urakkahinnasta kultakin tyopéaival-
td, kuitenkin enintddn 50 tyopdivéltd. Tyopdivélla tarkoitetaan arkipdivid maanantaista

perjantaihin.

Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus, 10 % laskettuna arvonlisdverottomasta urakkahinnasta.

Takuuaika

24 kuukautta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta.

Takuuajan vakuus

Kymmenen 2 % arvonlisiverottomasta urakkahinnasta

Vakuutukset

Paaurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennustyévakuutuksen koko
rakennustyon osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee vastata joka
hetki vahintdan urakan taytta arvonlisaverollista arvoa lisd- ja muutostdineen. Vakuutuksen
tulee olla nimenomaan tata kohdetta koskeva seka sen tulee my0s kattaa ty6ta varten hanki-
tut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen omavastuu saa olla
korkeintaan 0,5 % vakuuttamisvelvollisen urakoitsijan arvonlisdverollisesta urak-

kahinnasta.

Vakuutuksen tulee kattaa my0ds urakkaohjelman kohdissa 3.3 ja 3.4 mainitut alistetut sivu-

urakat seka tilaajan hankinnat ja erillisurakat

Urakoitsijan tulee vakuuttaa tyontekijansd vahintddn lain madrdamalla tavalla. Kaikilla
tydmaalla toimivilla urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus. Vastuu-
vakuutuksen tulee olla suuruudeltaan vahintdan 1 000 000 €. Urakoitsija vastaa itse raken-
nusvalineidensd vakuuttamisesta. Rakennus-vélineisiin katsotaan kuuluvan my6s tydmaan

valiaikaisrakennukset sekd vastaavat tydbmaarakennukset.

Vaasan Talotoimi, Kirkkopuistikko 26A, 65101 Vaasa
puhelin 06-325 1111
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Tilaajan my6tiavaikutusvelvollisuus V A

Tilajaa hankkii mahdollisen rakennusluvan. Muut luvat hankkii urakoitsija kustir?\uk 1

>

laan.

Tilaajavastuutodistukset

Tarjoajan on liitettivi tarjoukseensa / toimitettava pyydettiessi kuitenkin viimeistiin ennen kuin
tilaaja tekee sopimuksen seuraavat voimassa olevat (alle 3kk vanhat) tilaajavastuulain
(1233/2006 ja muutos 2015) edellyttamat selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys

seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:
o Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani —yritysraportti tai

e Rakentamisen Laatu RALA ry:n patevyysrekisteristd tulostettu ajantasainen

yritysraportti sekd kaupparekisteriote tai
e todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:

o selvitys merkinnasta ennakkoperintarekisteriin, tydnantajarekisteriin ja

arvonlisdverovelvollisten rekisteriin,
o kaupparekisteriote tai kaupparekisteristd muutoin saadut vastaavat tiedot,

o selvitys siitd, ettei yritys ei ole merkittyna verovelasta johtuen verovelkarekisteriin tai

viranomaisen antama todistus verovelan maarastd sen ylittdessd 10.000 euroa,

o todistus tyontekijoiden eldkevakuutusten ottamisesta ja elakevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitd, ettd erddntyneitd eladkemaksuja koskeva

maksusopimus on tehty,
o selvitys tyohon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyoehdoista,
o selvitys tyoterveyshuollon jérjestimisestd Suomessa sekd

¢ todistus tyontekijoiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

Tilaajavastuulaista poiketen tilaaja edellyttdd selvitystd verovelan maarasta ja verovelkaa
koskevan maksusuunnitelman tekoa aina, kun verovelan méaéra ylittda 500 euroa. Tilaaja voi
olla hyvaksymattd myos sellaisen urakoitsijan, jonka verovelan méaara alittaa verovelkare-

kisterin 10.000 euron rajan.

Edell4 esitettyjen todistusten ja selvitysten lisdksi on urakoitsijan toimitettava myos:
e vastuuvakuutustodistus ja

o selvitys tai riittdva vakuutus siitd, ettei urakoitsijaa tydmaalla edusta tai sen johto- ja

hallintotehtavissa muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkild.

Valitun urakoitsijan tulee sisdllyttdd ndma vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin
tarjouspyyntéihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltdytyd hyvaksymaéstd sellainen
tarjoaja tai alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksid, jonka tilaajavastuutie-
doissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei
olennaisilta osin ole kdannetty suomeksi tai on muuten aihetta epiilld, ettei aliurakoitsija
pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai

sopimuspalkoista.

Vaasan Talotoimi, Kirkkopuistikko 26A, 65101 Vaasa
puhelin 06-325 1111
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Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuoteasetuksen (EU nro: 305/2011) ja tuotehy
lain (21.12.2012/954) mukaisesti rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE - % ji
kansallinen hyviksyntd ennen tuotteiden tilaamista/kadyttamista/kiinnittdimistd rakennus-
kohteeseen. Mikéli rakennustuote ei tdytd sille asetettuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa

tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tyéturvallisuus

Urakoitsijan on huolehdittava siitd, etta kaikki urakoitsijan tdhén tyomaahan liittyvat tyo-
turvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaiset
rakennustyon turvallisuutta koskevat maardykset tulevat noudatetuiksi. Tiata tyomaata
varten tehty tydmaan turvallisuusasiakirja tullaan antamaan urakkaan valitulle urakoitsijal-
le ennen tilauksen tekemistd. Tyomaan turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttajan

edustaja.

Tunniste, kulkulupa ja rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakennuttaja edellyttda lakisdateisen kuvallisen ja veronumerolla varustetun henkiltunnis-
teen ehdotonta kayttdd ja esilla pitdmista tyomaalla. Lisdksi rakennuttaja edellyttid Valtti —
dlykortin kaytt6a tyomaan kulunvalvonnassa. Henkilg, jolla ei ole em. tunnisteita ja jota ei
ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikd voi ndin ollen tydskennel-
14 tyomaalla. Jokainen urakoitsija toimittaa kuukausittain Verohallinnon edellyttamat tiedot
yhteiselld tyomaalla tyOskennelleista tyontekijoistd ja aliurakoitsijoidensa tyontekijoista
tydmaan padatoteuttajalle sekd ostamistaan urakoista ja vuokratydvoiman kaytostd suoraan

Verohallinnolle.

Tarjouksen tekeminen

Tarjous on jatettdvd merkindlldd Tarjous "Vaasan lyseon lukion talotekniikkasaneeraus
vaihe 2 LVI” Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta. Tarjous jatetdan oheisella
tarjouslomakkeella. Tarjoukseen liitetian myos yksikkéhintaluettelo. Tarjoaja on velvol-

linen tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen jattimista.

Tarjouspyyntod koskevat lisdtiedustelut on esitettdva suomen kielelld viimeistaan 26.1.2022
klo 15.00 mennessa sdhkopostiosoitteeseen tekninen.talotoimi-tarjoukset@vaasa.fi. Viestin
otsikoksi merkitddn “Lyseo vaihe 2 LVI” Esitetyista kysymyksisté ja niihin annetuista vas-
tauksista laaditaan yhteenveto suomen kielelld. Yhteenveto kysymyksistd sekda mahdollinen
lisakirje julkaistaan Vaasan kaupunginsivuilla tavoiteaikatauluna 31.1.2022 mennessa. Koh-

dassa julkiset hankinnat ja avoimet tarjouspyynnot.

Tarjouksen valintaperusteet

Tarjouspyynnén mukaisista ja muutoin hyvéksyttavista tarjouksista valitaan hinnaltaan

halvin tarjous. Tilaajaa pidattéda itsellddn oikeuden olla tilaamatta urakka.

Tarjouksen jittoaika

4.2.2022, klo 14.00 mennessa.

Vaasan Talotoimi, Kirkkopuistikko 26A, 65101 Vaasa
puhelin 06-325 1111
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Tarjouksen toimitusosoite

Vaasan Talotoimi

PL 2 (Kirkkopuistikko 26A)
Soile Akers

65101 Vaasa

E-mail: tekninen.talotoimi-tarjoukset@vaasa.fi

Tarjouspyyntoasiakirjat

Tarjouspyyntokirje (12.1.2022), LVIA- piirustusluettelon mukaiset asiakirjat (31.10.2021),
urakkaohjelma (12.1.2022), hankinta- ja vastuunjakotaulukot (31.10.2021) ja turvallisuus-
asiakirja (31.10.2021).

Yhteyshenkilot
LVIAS-huoltopaallikké Mikko Pekkarinen, 06-325 1111, +358 40 836 4468,

mikko.pekkarinen@vaasa.fi

Vaasan Talotoimi, Kirkkopuistikko 26A, 65101 Vaasa
puhelin 06-325 1111



