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Yleiset sopimusehdot YSE 1998 /RT 16—10660 ovat perustana alla oleviin tehtaviin ja velvoitteisiin.
Allmanna avtalsvillkor YSE 1998/RT 16—10660 ligger till grund fér nedan ndmnda uppgifter och skyldigheter

Vaasan lyseo

Kohde/Projekt:

Vaasan lyseo talotekniikkasaneeraus vaihe 2

Talotekniikkasaneeraus

Ty6 nro:/Arb.nr: VV201214

Vaasanpuistikko 8

Pvm./Dat.: 31.10.2021

HANKINNAT JA VELVOITTEET
ANSKAFFNINGAR OCH ALIGGANDEN

Haltagningar <=25 mm)

YLEISTA [Tyémaahuolto ja LVIA-SAH-SPR -ty6t TI RU|PU|IU|[SU|AU|SPR Huon_1_aut.uksia
ALLMANT/Arbetsplatsserv. och VVSA-EL-SPR-arbeten Anmérkningar
Lukittavat varasto-, ty6- ja sostilat, myés muille urakoitsijoille
1. Lasbara forrads-, arbets- och soc.utr., dven at 6vriga entrepren. X
Aikataulu yhteisty6ssa muiden urakoitsijoiden kanssa
2. Tidplan i samarbete med 6vriga entreprendrer )0 x| )| X
Koordinointivastuu
3. Koordineringsansvarig X
Rakennusaikainen sahkon kulutus
4. Byggnadstida elférbrukningen X
Tydmaan sahkonjakelu
5. Arbetsplatsens elférdelning X
Tydmaan valaistus
6. Arbetsbelysning X
Tilapaiset lAmmitys- ja/tai kuivaus laitteet
7. Tillfalliga varmeaggregat och/eller avfuktare X
Rakennusaikainen vedenkulutus
8. Byggnadstida vattenférbrukning X
Tydmaan veden jakelulaitteet
9. Distributionanordningar foér arbetsplatsens vatten X
Tydmaapuhelin ja puhelinkulut GSM - kukin itse,
10. ; X X X X X X ;
Arbetsplatstelefon och avgifter internet RU
Mitoitukset ja merkinnat
. Matséttningar och utmarkningar X
Vartiointi
12. Bevakning X
Rakennusaikaiset palovakuutukset, rakennustydvakuutus
13.1 Byggnadstida brandférsakringar, forsakr. for byggnadsarbeten X
Olemassa olevan rakennuksen palovakuutus
13.2 Befintliga byggnadens brandférsakring X
Henkil6- ja vahinkovakuutukset
14. Person- och skadeférsakringar X X x [ X X X
Tarkastukset
15. Granskningar X x| x| X X X
Purku- ja pakkausjatteiden kuljetus jatesailioon Tybmaalla
16. Transport av rivningsrester och emblage till avfallskontainer X x| x| X X X | Paarbetsplatsen
Jatesailion kuljetus, tyhjennys ja kaatopaikkamaksut
17. Transport och tdmning av avfallskont. samt avfallsavgifter X
Loppusiivous, rakennussiivous
18. Slutstadning, byggnadsstadningen X
Yli 3 m korkeat rakennustelineet
19. Over 3 m héga byggnadsstalliningar X
Kaytto- ja huolto-ohjeet seka kaytdn opastus
20. Bruks- och serviceinstruktioner samt skolning X X x [ X X X
Nostoapu yli 70 kg painoisille esineille Myés siirto
21. | Lyfthjalp fr dver 70 kg tunga foremal x Aven flyttning
Kaikki kaivuuty6t putkia, johtoja ja kaivoja varten + taytto Taytot ks. tydsel.
22. Alla gravningsarbetenfor ror, ledningar och brunnar + fyllning X Fyllning se beskr.
Piikkausten, reikien (>25 mm), syvennysten ja vast. teko
23. Pikningar, haltagningar (>25 mm), ursparningar och motsv. X
Reikien teko <= 25 mm)
24. X X X X X
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HANKINNAT JA VELVOITTEET
ANSKAFFNINGAR OCH ALIGGANDEN

YLEISTA /Tyémaahuolto ja LVIA-SAH-SPR -tyot
ALLMANT/Arbetsplatsserv. och VVSA-EL-SPR-arbeten

TI

RU

PU

SuU

AU

SPR

Huomautuksia
Anmarkningar

26.

Tarkistusluukut ja koteloinnit
Granskingsluckor och schakt

27.

Alakattojen ja kuilujen tarkistusluukut
Granskingsluckor i nedsankta tak och schakt

28.

Maalausty6t
Malningsarbeten

29.

limastointihormien rakentaminen ja paallystaminen vesikatolla
Byggande och bekladnad av ventilationsskorstenar pa tak

30.

Ulkovalaist. ja moottorilamm.pylvaiden kaivuu seka kaapeleiden,
vesi- ja viemariputkien lapivientiputkien asennus

Gravning, installation av genomféringsror for kablar, vatten- och
avloppsror for utearmaturer och motorvarmare

Myds perustuk-
sien vaaitus
Aven avvagning
av fundament

31.

Uudelleenkaytettavien rakennusmateriaalien ja varust. sailytys
Uppbevaring av byggnadsmaterial och utrustning som ateranv.

32.

Aputy6t rakennuttajan hankintojen yhteydessa
Hjalparbeten i samband med byggherrens anskaffningar

34.

Kuljetus- ja asennusaukot
Transport- och monteringséppningar

35.

Tybsuojelusta ja tyonjohtovelvollisuuksista vastaava
Arbetsskydsansvarig och ansvarig dver arbetsledning

36.

Uusien lampdpattereiden irroitus + kiinnitys
Demontering + fastsattning av nya radiatorer

37.

Reikapiirustukset
Halritningar

38.

Jalustat yms. lauhduttimille, koneille ja laitteille
Stativ, fundament o.dyl for kondensorer, maskiner och apparater

39.1

Salaojajarjestelma kokonaisuudessaan (vertaa PU kohta 17)
Draneringssystemet i sin helhet (jmf. PU punkt 17)

39.2

Sadevesijarjestelma kokonaisuudessaan (katso PU kohta 16)
Regnvattensystemet i sin helhet (jmf. PU punkt 16)

Kaivu + taytté RU
Gréavn. + fylin. RU

40.

Ulkovalaistus ja moottorilammityspylvaat + perustukset
Utearmaturer och motorvarmarstolpar inkl. fundament

41.

Asennettujen LVIS-varusteiden suojaus rakennusaikana
Skyddande av monterad VVSE-utrustning under byggnadstiden

42.

Kaapelisuojien hankinta ja asennus jos asennussyv. on < 0,7 m
Anskaffning och montering av kabelskydd om installationsdjupet
ar<0,7m

43.

Kaapeliojien/-kanaalien varoitusnauhat
Varningsband i kabeldiken

44,

Tarvittavat rakenteelliset purkutyot ja jalkipaikkaukset
Rivning av erforderliga konstruktioner inkl. efterlappningar

45.

Irroitettujen kayttokelp. materiaalien ja varusteiden omistus
Aganderétt till anvandbart 16sgjort material och utrustning

46.

Irroitettujen materiaalien ja varusteiden poiskuljetus, jonka Tl
hylkaa tai ei ole hdnen omaisuutta

Borttransport av I6sgjort material och utrustning som inte tillfaller
BH eller som BH kasserar

47.

Purkuty6t/LVI-asennukset urakasta riippuen
Rivningsarbeten/VVS-installationer beroende pa entreprenad

Puiket PU
Kanavat RU

48.

Purkuty6t/sahkéasennukset. Jannitteettémaksi SU, mekaaninen
purku RU
Rivningsarbeten/El-installationer

49.

Purkuty6t/Automaatoasennukset
Rivningsarbeten/Automationsinstallationer

50.

Asbesti- ja PAH-purkutyot
Huolehtiminen 1U
Toteutus RU

Asbest- och PAH-sanering

Ks. urakkaohj.
Se entr.program.
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HANKINNAT JA VELVOITTEET
ANSKAFFNINGAR OCH ALIGGANDEN

YLEISTA /Tyémaahuolto ja LVIA-SAH-SPR -tyot TI RU|PU(IU |SU| AU |SPR Huon_1_autuksia
ALLMANT/Arbetsplatsserv. och VVSA-EL-SPR-arbeten Anmérkningar

Keittikoneiden, -laitteiden, -kalusteiden - ja -varusteiden hankinta
ja asennus suunnitelmien mukaisesti

Anskaffning och montering av kéksmaskiner, -apparater, -
inredning och -utrustningt enligt handlingarna

51.

Kohdan 51 hankintojen LVIS-kytkennat toimintakuntoon

52. Pos.51, ankaffningar, inkoppning o. anslutn. av VVS o. El

Urakoitsija joka sopimatta suorittaa asennuksia korjaa/asentaa
uudelleen ko. asennukset omalla kustannuksellaan
Entreprendr som utan éverenskommelse monterat utrustning
rattar till/flyttar ifdgavarande installationer pa egen bekostnad

53.

Sopiminen asennusreiteista ja jarjestyksesta

54. Overenskommer om installationsrutter

Laatoitettujen lattioiden lattiakaivojen rst-nelidkannet

55. Rst- golvsilar till klinkergolvens golvbrunnar

Suojaseinat ja -aidat

56. Skyddsvaggar och -staket/plank X

Valiaikaiset asennukset ja tilapaiset rakennelmat ja asennukset
suunnitelmin mukaan urakasta/suorituksesta riippuen.
Tillfalliga konstruktioner och installationer enligt handlingarna
beroende av entreprenad eller prestation

57.

LVIA, SAH- ja SPR-téiden vaatimat purku, muutos, ja jalkipaik-
kausty6t vanhoissa sailytettavissa rakenteissa (mm. katot, seinat
lattiat ym)

Rivnings- andrings- och efterlappninsarbeten som VVSA —, EI-
och SPR fordrar/férorsakar (bl.a tak, vaggar, golv etc.)

58.

Toimintakokeet kun rakennusty6t on loppuunsaatettu 2 viikkoa
ennen ko. vaiheen kayttéénotto- tai lopputarkastusta.

Funktionsprov da byggnadsarbeten ar avslutade 2 veckor fére
ibuktagnings- eller slutsyn

59.

Hissien ja nostimien hankinta + asennus tarkastuksineen. X
60. - h : ) .
Anskaffning och montering av hissar inkl. granskningar

61.

TI = Tilaaja/Rakennuttaja Bestallare/Byggherre RU = Rakennus (paa-) urakoitsija Byggnads (huvud-) entreprenér
PU = Putkiurakoitsija Roérentreprendr IU = limastointiurakoitsija Ventilationsentreprenoér

AU = Automaatiourakoitsija Automationsentreprendr SU = Sahkourakoitsja El-entreprendr

SPR = Sprinkleriurakoitsija Sprinklerentreprendr



