
URAKKARAJALIITE               Sivu 1 (2) 
 
 
Yleiset sopimusehdot YSE 1998 /RT 16-10660 ovat perustana alla oleviin tehtäviin ja velvoitteisiin. 

 
 
Kohde:  

 

Inkerinpuiston päiväkoti, ns. tiilitalo, Pitkäkatu 78 

Talotekniikkasaneeraus, vaihe 2 

Työ nro:  
VV211200 

Pvm.  
25.1.2023 

 YLEISTÄ /Työmaahuolto ja LVIA-SÄH- -työt TI R
U 

P
U 

IU S
U 

A
U 

Su
kit
us 

Ka
tto 

Huomautuksia 

0. Pääurakoitsijan vastuut   
x 

       

 
1. 

Lukittavat varasto-, työ- ja sos.tilat,   
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
2. 

Aikataulu yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa 
 

 
 

 
x 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
 

 
3. 

Koordinointivastuu 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. 

Rakennusaikainen sähkön kulutus 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. 

Työmaan sähkönjakelu 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
(x) 

 
 

 
 

 
 

 
SU tekee kiinteät 
kytkennät 

 
6. 

Työmaan valaistus 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7. 

Tilapäiset lämmitys- ja/tai kuivaus laitteet  
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8. 

Rakennusaikainen vedenkulutus 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9. 

Työmaan veden jakelulaitteet  
 

 
 

 
x 

 
(x) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PU kytkee 

 
10. 

Työmaapuhelin ja puhelinkulut  
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

GSM – kukin itse, 
internet  RU 

 
11. 

Mitoitukset ja merkinnät 
 

 
 

 
x 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
 

(x) 

 
 

(x) 

 
Kukin urakoitsija 
tekee 
tarvitesemansa 
reikämerkinnät ja 
vastaa niiden 
oikeellisuudesta. 

Laitemerkinnät 
kukin urakoisija 
itse. 

 
12. 

Vartiointi 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13.1 

Rakennusaikaiset palovakuutukset, rakennustyövakuutus 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
13.2 

Olemassa olevan rakennuksen  palovakuutus  
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14. 

Henkilö- ja vahinkovakuutukset 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
15. 

Tarkastukset 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
16. 

Purku- ja pakkausjätteiden kuljetus jätelavalle  
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
17. 

Jätelavojen kuljetus, tyhjennys ja kaatopaikkamaksut 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(x) 

 
Vesikattourakoitsija 
on velvollinen 
kustantamaan 
ko.urakasta 
syntyvät 
jätemaksut. 

 
18. 

Loppusiivous, rakennussiivous 
 

 

 
 

 
x 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
x 

 
Kukin urakoitsija on 
velvollinen 
kuljettamaan omat 
roskansa 
jätesäiliöön ko. 
kerroksessa ja 
siivoamaan oman 
työpisteensä ns. 
lastapuhtaaksi 
työvaiheen 
päätyttyä/päivittäin 
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A
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19. 

Telineet, työskentelytaso yli 2 metriä  
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(x) 

 
Alle 2m työskentely 
tason telineet 
jokainen itse. 
 
Vesikattotyössä 
käytettävät telineet 
ja sääsuojat 
vesikattourakkaan 

           

 
20. 

Käyttö- ja huolto-ohjeet, sekä käytön opastus 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
21. 

Nostoapu yli 90 kg painoisille esineille 
 

 
 

 
x* 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
(x) 

 
 x 

*Yhdessä apua 
tarvitsevan 
urakoitsijan 
kanssa. 
 
Vesikattourakoitsija 
vastaa 
kokonaisuudessaan 
omista noistoistaan. 

 
22. 

Piikkausten, reikien (>26 mm), syvennysten ja vast. teko  
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
X* 

 
*Vesikattourakoitsij
a oman työnsä 
osalta. 

 
23. 

Reikien teko ≤ = 25 mm) 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 

 
24. 

Tarkistusluukut ja koteloinnit 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
25. 

Alakattojen ja kuilujen tarkistusluukut 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
26. 

Maalaustyöt 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
27. 

Ilmastointihormien rakentaminen ja päällystäminen vesikatolla 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
28. 

Uudelleenkäytettävien rakennusmateriaalien ja varust. säilytys 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
29. 

Aputyöt rakennuttajan hankintojen yhteydessä 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
30. 

Rakennustyöt LVIA-S ohjeiden ja suunnitelmien mukaan ja niistä 
johtuen 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
X* 

 
*Vesikattourakoitsij
a vesikaton osalta. 

 
31. 

Kuljetus- ja asennusaukot 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
X* 

 
*Vesikattourakoitsij
a yläpohjan osalta. 

 
32. 

Työsuojelusta ja työnjohtovelvollisuuksista vastaava 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
33. 

Lämpöpattereiden irroitus + kiinnitys 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
34. 

Reikäpiirustukset ja -merkinnät 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
35. 

Jalustat yms. lauhduttimille, koneille ja laitteille 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
36. 

Asennettujen LVIS-varusteiden suojaus rakennusaikana 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
37. 

Tarvittavat rakenteelliset purkutyöt ja jälkipaikkaukset 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
X* 

 
*Vesikattourakoitsij
a yläpohjan osalta. 

 
38. 

Irroitettujen käyttökelp. materiaalien ja varusteiden omistus 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
39. 

Irroitettujen materiaalien ja varusteiden poiskuljetus, jonka TI 
hylkää tai ei ole hänen omaisuutta  
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
X* 

 
*Vesikattourakoitsij
a yläpohjan osalta. 

 
40. 

Purkutyöt/LVI-asennukset urakasta riippuen 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

  Jokainen purkaa 
omansa 

 
41. 

Purkutyöt/sähköasennukset.   
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

   
 

 
42. 

Purkutyöt/Automaatioasennukset 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

   
 

 
43. 

Asbesti- ja PAH-purkutyöt   
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Ks. urakkaohjelma 

 
44. 

Purkutyöt/ VESIKATTO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 x  
 

 
46. 

Urakoitsija joka sopimatta suorittaa asennuksia korjaa/asentaa  
uudelleen ko. asennukset omalla kustannuksellaan 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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47. 

Sopiminen asennusreiteistä ja -järjestyksestä 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
48. 

Laatoitettujen lattioiden lattiakaivojen rst-neliökannet  
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
49. 

Suojaseinät ja -aidat 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
X* 

 
*Vesikattourakoitsij
a oman työnsä 
osalta. 

 
50. 

Väliaikaiset asennukset ja tilapäiset rakennelmat ja asennukset 
suunnitelmien mukaan urakasta/suorituksesta riippuen.                  

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
51. 

LVIA, SÄH -töiden vaatimat purku, muutos, ja jälkipaikkaustyöt 
vanhoissa säilytettävissä rakenteissa (mm. katot, seinät lattiat ym) 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
52. 

Toimintakokeet kun rakennustyöt on loppuunsaatettu 2 viikkoa 
ennen ko. vaiheen käyttöönotto- tai lopputarkastusta.                    

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   
 

TI = Tilaaja/Rakennuttaja Beställare/Byggherre  RU = Rakennus (pää-) urakoitsija Byggnads (huvud-) entreprenör 
PU = Putkiurakoitsija Rörentreprenör IU = Ilmastointiurakoitsija Ventilationsentreprenör 
AU = Automaatiourakoitsija Automationsentreprenör SU = Sähköurakoitsja El-entreprenör 
Sukitus= sukitus  Vesikatto= Vesikatto 


