URAKKARAJALIITE
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Yleiset sopimusehdot YSE 1998 /RT 16-10660 ovat perustana alla oleviin tehtéviin ja velvoitteisiin.

Inkerinpuiston paivakoti, ns. tiilitalo, Pitkakatu 78

Kohde: N )
Talotekniikkasaneeraus, vaihe 2

Tyo nro:

y VV211200

Pvm.

25.1.2023
YLEISTA /Tydmaahuolto ja LVIA-SAH- -ty6t TI|R [P JIU|[S |A |Su |Ka |Huomautuksia
U U U U kit | tto
us
0. Pa&urakoitsijan vastuut X
1 Lukittavat varasto-, tyo- ja sos.tilat, «
Aikataulu yhteistydssa muiden urakoitsijoiden kanssa
2. A ’ x |00 || 0] eo|®]®
Koordinointivastuu
3. X
4 Rakennusaikainen sahkon kulutus
. X

5 Tydmaan sahkonjakelu « x) SU tekee Kiintedt

kytkennat
Ty6maan valaistus

6. X

- Tilapaiset lammitys- ja/tai kuivaus laitteet «

8 Rakennusaikainen vedenkulutus «

Tyom jakelulai
o. yomaan veden jakelulaitteet « *) PU kytkee
Tydmaapuhelin ja puhelinkulut N x| GSM - kukiniitse,
10. X X X X X internet RU
Mitoitukset ja merkinnat ) -
11. X x) x) (x) x) Kukin urakoitsija
(x) (x) tekee
tarvitesemansa
reikdmerkinnat ja
vastaa niiden
oikeellisuudesta.
Laitemerkinnat
kukin urakoisija
itse.
Vartiointi
12. X
131 Rakennusaikaiset palovakuutukset, rakennustydvakuutus «
Olemassa olevan rakennuksen palovakuutus
13.2 X
Henkil6- ja vahinkovakuutukset X X
14. X X X X X
Tarkastukset X X
15. X X X X X
Purku- ja pakkausjatteiden kuljetus jatelavalle X X
16. X X X X X
Jatelavojen kuljetus, tyhjennys ja kaatopaikkamaksut

17. ! ! yhjennys | P X (¥) | vesikattourakoitsija
on velvollinen
kustantamaan
ko.urakasta
syntyvat
jatemaksut.

18, Loppusiivous, rakennussiivous « 0l ol ol w ) x| Kukin urakoitsija on
velvollinen
kuljettamaan omat
roskansa
jatesailioon ko.
kerroksessa ja
siivoamaan oman
tyOpisteensa ns.
lastapuhtaaksi
tydvaiheen
paatyttya/paivittain
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19 Telineet, tydskentelytaso yli 2 metria « ) | Alle 2m tysskentely
) tason telineet
jokainen itse.
Vesikattotydssa
kaytettavét telineet
ja sdasuojat
vesikattourakkaan
Kayttd- ja huolto-ohjeet, seké kaytdn opastus X X
20. X X X X X
Nostoapu yli 90 kg painoisille esineille *Yhdessa apua

21. X)) )] X tarvitsevan
urakoitsijan
kanssa.
Vesikattourakoitsija
vastaa
kokonaisuudessaan
omista noistoistaan.

Piikk: n, reikien (>26 mm nn nj . tek "

2 iikkausten, reikien (>26 ), syvennysten ja vast. teko « X wesikattourakoitsj
a oman tyonsa
osalta.

Reikien teko < = 25 mm) X X

23. X X X X

Tarkistusluukut ja koteloinnit
24, X
25 Alakattojen ja kuilujen tarkistusluukut «
Maalaustyot
26. X
27 limastointihormien rakentaminen ja paallystaminen vesikatolla
. X

28 Uudelleenkaytettavien rakennusmateriaalien ja varust. sailytys «

29 Aputydt rakennuttajan hankintojen yhteydessa «

Rakennustydt LVIA-S ohjeiden ja suunnitelmien mukaan ja niisté X+ . o

30. iohtuen X *Vesikattourakoitsij

! a vesikaton osalta.
Kuljetus- ja asennusaukot X* i .

31. X *Vesikattourakoitsij
a ylapohjan osalta.

32 Tyosuojelusta ja tydnjohtovelvollisuuksista vastaava «

Lampdpattereiden irroitus + kiinnitys
33. X
Reikéapiirustukset ja -merkinnat X X

34. X X X X X

35 Jalustat yms. lauhduttimille, koneille ja laitteille «

36 Asennettujen LVIS-varusteiden suojaus rakennusaikana «

37 Tarvittavat rakenteelliset purkuty6t ja jalkipaikkaukset « x* | wvesikattourakoitsij
a ylapohjan osalta.

38 Irroitettujen kayttokelp. materiaalien ja varusteiden omistus «

Irroitettujen materiaalien ja varusteiden poiskuljetus, jonka Tl x* | svesikattourakoitsi

39. | hylkaa tai ei ole hanen omaisuutta X esikattourakoitsij
a ylapohjan osalta.

Purkutydt/LVI-asennukset urakasta riippuen Jokainen purkaa

40. X X omansa

Purkuty6t/séhkdasennukset.
41. X
42 Purkutyét/Automaatioasennukset
. X
43 Asbesti- ja PAH-purkuty6t Ks. urakkaohjelma
. X
Purkuty6t/ VESIKATTO X
44,
Urakoitsija joka sopimatta suorittaa asennuksia korjaa/asentaa X X
46. uudelleen ko. asennukset omalla kustannuksellaan X[ x x| x]Xx
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Sopiminen asennusreiteista ja -jarjestyksesta
47. X X X X X | x X
48 Laatoitettujen lattioiden lattiakaivojen rst-nelibkannet
. X
49, Suojaseinat ja -aidat X X* | *vesikattourakoitsij
a oman tyonsa
osalta.
Véliaikaiset asennukset ja tilapaiset rakennelmat ja asennukset X X
50. suunnitelmien mukaan urakasta/suorituksesta riippuen. X x [ x ) x X
LVIA, SAH -téiden vaatimat purku, muutos, ja jalkipaikkausty6t
51. vanhoissa séilytettavissa rakenteissa (mm. katot, seinat lattiat ym) X
Toimintakokeet kun rakennustyét on loppuunsaatettu 2 viikkoa
52. ennen ko. vaiheen kayttoonotto- tai lopputarkastusta. X x [ x ) x X
TI = Tilaaja/Rakennuttaja Bestallare/Byggherre RU = Rakennus (paa-) urakoitsija Byggnads (huvud-) entreprendr
PU = Putkiurakoitsija Rorentreprendr IU = limastointiurakoitsija Ventilationsentreprendr
AU = Automaatiourakoitsija Automationsentreprendr SU = Sahkourakoitsja El-entreprendr

Sukitus= sukitus

Vesikatto= Vesikatto




