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1. [bookmark: _Toc476128045][bookmark: _Toc434389116][bookmark: _Toc434389062][bookmark: _Toc434388856][bookmark: _Toc434388802][bookmark: _Toc434388584][bookmark: _Toc434381918][bookmark: _Toc434381857][bookmark: _Toc434381586][bookmark: _Toc434147547][bookmark: _Toc434147503][bookmark: _Toc434389117][bookmark: _Toc434389063][bookmark: _Toc434388857][bookmark: _Toc434388803][bookmark: _Toc434388585][bookmark: _Toc434381858][bookmark: _Toc434381587]TIETOJA  RAKENNUSHANKKEESTA
1.1. [bookmark: _Toc476128046]Rakennuttaja

[bookmark: _Toc434389118][bookmark: _Toc434389064][bookmark: _Toc434388858][bookmark: _Toc434388804][bookmark: _Toc434388586][bookmark: _Toc434381859][bookmark: _Toc434381588][bookmark: _Toc434147548][bookmark: _Toc434147504]Rakennuttaja on Vaasan kaupunki. 

1.2. [bookmark: _Toc476128047]Tilaaja

Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Vaasan kaupungin Vähänkyrön aluehallinto, aluepalvelupäällikkö Suvi Aho.
[bookmark: _Toc434389119][bookmark: _Toc434389065][bookmark: _Toc434388859][bookmark: _Toc434388805][bookmark: _Toc434388587][bookmark: _Toc434381860][bookmark: _Toc434381589][bookmark: _Toc434147549][bookmark: _Toc434147505]
1.3	Rakennuskohde

Rakennuskohde sijaitsee Vaasan kaupungin Vähänkyrön kaupunginosassa Kirkkosaaressa, os. Kaavontönkkä.
 
2. [bookmark: _Toc476128048][bookmark: _Toc434389120][bookmark: _Toc434389066][bookmark: _Toc434388860][bookmark: _Toc434388806][bookmark: _Toc434388588][bookmark: _Toc434381861][bookmark: _Toc434381590][bookmark: _Toc434147550][bookmark: _Toc434147506]URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 
2.1. [bookmark: _Toc476128049][bookmark: _Toc434389121][bookmark: _Toc434389067][bookmark: _Toc434388861][bookmark: _Toc434388807][bookmark: _Toc434388589][bookmark: _Toc434381862][bookmark: _Toc434381591][bookmark: _Toc434147551][bookmark: _Toc434147507]Urakkamuoto

Urakka on kokonaishintaurakka.
2.2. [bookmark: _Toc476128050][bookmark: _Toc434389122][bookmark: _Toc434389068][bookmark: _Toc434388862][bookmark: _Toc434388808][bookmark: _Toc434388590][bookmark: _Toc434381863][bookmark: _Toc434381592]Maksuperuste

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta.

2.3. [bookmark: _Toc476128051]Urakkasuhteet

Urakoitsija on kohteen päätoteuttaja ja siten vastaa työturvallisuuslain velvoitteista sekä verottajan vaatimista rakentamispalveluiden ilmoitusmenettelystä.
Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Ketjuttamista ei sallita.
2.4. [bookmark: _Toc476128052]Mahdolliset lisä- ja muutostyöt

Rakennuttajalla on oikeus suunnitelmien muuttamiseen ja urakoitsijalla on velvollisuus suunnitelmien muuttumisesta aiheutuneiden muutos- ja lisätöiden toteuttamiseen.

Suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvista lisä- ja muutostöistä on urakoitsijan aina tehtävä lisätyötarjous tilaajalle hyväksyttäväksi ennen em. töiden aloittamista. 

3. [bookmark: _Toc476128053]URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
3.1. [bookmark: _Toc476128054]Pääsuoritusvelvollisuus
3.1.1. [bookmark: _Toc476128055]Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu tämän urakkaohjelman mukaiset velvoitteet Kirkkosaaren uimapaikan suunnitelmat sisältäen poikkileikkaukset. 

1. Urakkaan kuuluu laiturirakennelman rakentaminen.


2.	Rakenteiden kohdalta poistetaan kasvillisuus ja humuspitoiset maa-ainekset. Alue 	ulotetaan noin 1,5 m rakenteista ulospäin.
3.	Pohjarakenteen pintaan asennetaan suodatinkangas KL2.
4.	Suodatinkankaan päälle asennetaan tiivistetty murske 8...16 mm paksuus 200 mm.
5.	Kiinteiden betonirakenteiden kohdalle asennetaan lämmöneriste Finnfoam F300 70 	+ 70 mm. Eriste ulotetaan vähintään 1,2 m betonirakenteesta ulospäin. Lämmöneris-	teet suojataan 150...200 mm paksulla sepelikerroksella, sepeli 4...8 mm.
6.	Betonirakenteille tehdään teräspaalutus rakennesuunnitelmien mukaan.
7.	Pysyviksi jääville puurakenteille valetaan teräsbetonipalkisto rakennesuunnitelmien 	mukaan.
8.	Pysyvät puurunkorakenteet tehdään rakennesuunnitelmien mukaan pintarakentei- 	neen. Runkomateriaalit ja pintalaudoitukset tehdään rakennesuunnitelmien mukaan.
9.	Siirrettäviksi tehtävät katsomotasot ja portaat tehdään elementtirakenteisina siten, 	että elementtien siirto paikoilleen ja takaisin varastosäilytykseen on mahdollista. Ky- 	seiset rakenteet valmistetaan rakennesuunnitelmien mukaan elementeiksi ja asen 	netaan jokirinteeseen puisten tukipaalujen varaan tai jos mahdollista, niin suoraan 	murskepinnalle.
10.	Vesialueelle valmistetaan muoviponttooneihin tuetut laiturielementit rakennesuun- 	nitelmien mukaan. Laiturirakenteen kiinnitykset ponttooneihin tehdään ponttooni 	valmistajan ohjeiden mukaan. Laiturin puurakenteisten elementtien mitoissa on huo- 	mioitava ponttoonien mitat ja kiinnitysohjeet.    Laiturirakenteet ankkuroidaan ran-	nalla oleviin porraselementteihin tai rantaan erillisellä ankkuroinnilla.
11.	Käytettävät kiinnikeruuvit ruostumatonta terästä ja kiinnikelevyt ja vastaavat vähin- 	tään kuumasinkittyjä.
12.	Pintarakenteiden osalta osa työstä voidaan tehdä talkootyönä. Urakka tarjotaan kui	tenkin kokonaisurakkana ja kokonaisurakan loppumaksusta vähennetään talkootyötä 	vastaava summa, kun talkootyön kokonaismäärä on selvillä. Talkootyön tuntimäärästä  	pidetään kirjaa päivittäin, jotta urakasta vähennettävä osuus voidaan selvittää.
	
3.2. [bookmark: _Toc476128056]Urakkarajat

Rakentamisesta jäävän materiaalin poiskuljetus kuuluu tähän urakkaan.

3.3. [bookmark: _Toc476128057]Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat

· Ei ole.

3.4. [bookmark: _Toc476128058]Sivuvelvollisuudet 
	(YSE 2 §)
3.4.1. [bookmark: _Toc476128059]Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat vel- vollisuudet 
(YSE 2 §, kohta 1 j)

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa täytetty selvitys (Yhteiskunnan velvoitteet). Nämä selvitykset tulee kohdan 3.4.2 mukaisesti antaa tilaajalle viimeistään urakkaneuvottelun yhteydessä.
3.4.2. [bookmark: _Toc476128060]Tilaajavastuulaki

Lain tarkoituksena on edistää eritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.
Viimeistään urakkaneuvottelussa urakoitsijan tulee antaa tilaajalle tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:
· selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
· kaupparekisteriote (kaksi sivuinen)
· todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
· todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä
· selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
· Jos vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankintasopimuksen sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.
· Selvitys miten lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty. 


Todistukset ja selvitykset eivät saa olla 3 kk vanhempia.
Tilaajan ei tarvitse pyytää selvityksiä eikä todistuksia, jos hänellä on perusteltu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa (ks. lain 5 §:ssä mainitut perusteet)

3.5. [bookmark: _Toc476128061]Veronumero ja rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Urakassa noudatetaan 1.9.2012 voimaan tullutta ”veronumero-lakia”, joka edellyttää kuvallista veronumerolla varustettu henkilökorttia ja rekisteriä työmaalla työskentelevistä henkilöistä. 
 
Urakoitsijan tulee noudattaa 1.7.2014 voimaan tullutta ilmoitusmenettelyä urakka- ja työntekijätiedoista.
3.6. [bookmark: _Toc476128062]Työmaan johtovelvollisuudet
	(YSE 4 §)

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 
3.7. [bookmark: _Toc476128063][bookmark: _Toc434389123][bookmark: _Toc434389069][bookmark: _Toc434388863][bookmark: _Toc434388809][bookmark: _Toc434388591][bookmark: _Toc434381872][bookmark: _Toc434381601]Muut sivuvelvollisuudet
3.7.1. [bookmark: _Toc476128064][bookmark: _Toc434389124][bookmark: _Toc434389070][bookmark: _Toc434388864][bookmark: _Toc434388810][bookmark: _Toc434388592][bookmark: _Toc434381873][bookmark: _Toc434381602][bookmark: _Toc434147557][bookmark: _Toc434147513]Työmaapalvelut
	(YSE 3 §)
Urakoitsija vastaa osaltaan omista tarvittavista työmaapalveluiden tuottamisesta. 
3.7.2. [bookmark: _Toc476128065]Työnaikaisten rakennelmien ja asennusten tekeminen

Urakoitsija vastaa osaltaan omista työnaikaisista rakennelmista ja asennuksista.
3.7.3. [bookmark: _Toc476128066]Yhteisten työmaateiden tekeminen

3.7.4. [bookmark: _Toc476128067]Rakennuskohteen vartiointi

Tälle rakennuskohteelle ei järjestetä vartiointia tilaajan toimesta. 
3.7.5. [bookmark: _Toc476128068]Rakennusosien ja tarvikkeiden suojaaminen

Urakoitsija vastaa omista urakkasopimuksen mukaisista rakennusosista ja niihin liittyvistä tarvikkeista.
3.7.6. [bookmark: _Toc476128069]Rakennuskohteen lämmittäminen ja valaistus

Urakoitsija vastaa omista urakkasopimuksen mukaisista rakennusosista ja niihin liittyvistä tarvittavista lämmitys ja valaistusasioista.
3.7.7. [bookmark: _Toc476128070]Jätehuollon, siivouksen ja lumitöiden järjestäminen

Urakoitsija vastaa omista urakkasopimuksen mukaisista rakennusosista ja niihin liittyvistä jätehuollon, siivouksen yms. järjestämisestä. 
3.7.8. [bookmark: _Toc476128071]Veden ja sähkön antaminen

Urakoitsija vastaa omista tarvittavista veden ja sähkön järjestämisestä. 

4. [bookmark: _Toc476128072]TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
4.1. [bookmark: _Toc434389126][bookmark: _Toc434389072][bookmark: _Toc434388866][bookmark: _Toc434388812][bookmark: _Toc434388594][bookmark: _Toc434381875][bookmark: _Toc434381604][bookmark: _Toc434147559][bookmark: _Toc434147515][bookmark: _Toc476128073]Tilaajan suoritusvelvollisuus

Tilaaja luovuttaa alueen työmaan käyttöön. 
4.2. [bookmark: _Toc476128074]Työaikataulu

Urakoitsijan tulee esittää urakkaneuvotteluissa alustava työaikataulu.
5. [bookmark: _Toc434389127][bookmark: _Toc434389073][bookmark: _Toc434388867][bookmark: _Toc434388813][bookmark: _Toc434388595][bookmark: _Toc434381876][bookmark: _Toc434381605][bookmark: _Toc476128075]URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT
5.1. [bookmark: _Toc476128076][bookmark: _Toc434389128][bookmark: _Toc434389074][bookmark: _Toc434388868][bookmark: _Toc434388814][bookmark: _Toc434388596][bookmark: _Toc434381877][bookmark: _Toc434381606]Sopimusasiakirjat

	(YSE 13 §)

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 
5.1.1. [bookmark: _Toc476128077][bookmark: _Toc434389129][bookmark: _Toc434389075][bookmark: _Toc434388869][bookmark: _Toc434388815][bookmark: _Toc434388597][bookmark: _Toc434381939][bookmark: _Toc434381878][bookmark: _Toc434381607][bookmark: _Toc434147560][bookmark: _Toc434147516]Kaupalliset asiakirjat
	a) 
	urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus

	b) 
	urakkaneuvottelupöytäkirja

	c) 
	tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset (julkaistu www.vaasa.fi-sivuilla)

	d) 
	urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirjat

	e) 
	urakkarajaliite (urakkarajat ilmenevät suunnitelmapiirustuksista ja urakkaohjelmasta)

	f) 
	yleiset sopimusehdot YSE 1998

	g) 
	tarjous 

	h) 
	yksikköhinnat

	i) 
	Ryl


5.1.2. [bookmark: _Toc476128078][bookmark: _Toc434389130][bookmark: _Toc434389076][bookmark: _Toc434388870][bookmark: _Toc434388816][bookmark: _Toc434388598][bookmark: _Toc434381940][bookmark: _Toc434381879][bookmark: _Toc434381608][bookmark: _Toc434147561][bookmark: _Toc434147517]Tekniset asiakirjat
	j) 
	työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset

	k) 
	sopimuspiirustukset 

	l) 
	Ryl, yleiset laatuvaatimukset


5.2. [bookmark: _Toc476128079][bookmark: _Toc434389131][bookmark: _Toc434389077][bookmark: _Toc434388871][bookmark: _Toc434388817][bookmark: _Toc434388599][bookmark: _Toc434381880][bookmark: _Toc434381609]Määrälaskenta 
	(YSE 24 §, kohta 2b ja 45 §)

Teoreettinen määrälaskenta liitteenä.
		
5.3. [bookmark: _Toc476128080]Sopimusasiakirjojen julkisuus

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä.

6. [bookmark: _Toc434389132][bookmark: _Toc434389078][bookmark: _Toc434388872][bookmark: _Toc434388818][bookmark: _Toc434388600][bookmark: _Toc434381881][bookmark: _Toc434381610][bookmark: _Toc476128081]URAKKA-AIKA
6.1. [bookmark: _Toc476128082][bookmark: _Toc434389133][bookmark: _Toc434389079][bookmark: _Toc434388873][bookmark: _Toc434388819][bookmark: _Toc434388601][bookmark: _Toc434381882][bookmark: _Toc434381611]Suoritusaika
	(YSE 17 §)
Urakka-aika on  1.5. – 31.7.2020.
6.1.1. [bookmark: _Toc476128083][bookmark: _Toc434389134][bookmark: _Toc434389080][bookmark: _Toc434388874][bookmark: _Toc434388820][bookmark: _Toc434388602][bookmark: _Toc434381883][bookmark: _Toc434381612]Töiden aloitus

Sovitaan urakkaneuvotteluissa.
6.1.2. [bookmark: _Toc476128084][bookmark: _Toc434389135][bookmark: _Toc434389081][bookmark: _Toc434388875][bookmark: _Toc434388821][bookmark: _Toc434388603][bookmark: _Toc434381884][bookmark: _Toc434381613]Töiden valmistuminen 

Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään 31.7.2020
6.1.3. [bookmark: _Toc476128085][bookmark: _Toc434389136][bookmark: _Toc434389082][bookmark: _Toc434388876][bookmark: _Toc434388822][bookmark: _Toc434388604][bookmark: _Toc434381885][bookmark: _Toc434381614]Välitavoitteet 

Ei ole. 
6.2. [bookmark: _Toc476128086][bookmark: _Toc434389137][bookmark: _Toc434389083][bookmark: _Toc434388877][bookmark: _Toc434388823][bookmark: _Toc434388605][bookmark: _Toc434381886][bookmark: _Toc434381615]Viivästyssakko
	(YSE 18 §)
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta ja/tai välitavoitteesta 500 € / tpv (poikkeus YSE 18 §). 
Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 25 työpäivältä. 

7. [bookmark: _Toc476128087][bookmark: _Toc434389138][bookmark: _Toc434389084][bookmark: _Toc434388878][bookmark: _Toc434388824][bookmark: _Toc434388606][bookmark: _Toc434381887][bookmark: _Toc434381616]VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
7.1. [bookmark: _Toc476128088][bookmark: _Toc434389139][bookmark: _Toc434389085][bookmark: _Toc434388879][bookmark: _Toc434388825][bookmark: _Toc434388607][bookmark: _Toc434381888][bookmark: _Toc434381617]Urakoitsijan vakuudet
	(YSE 36 §)
7.1.1. [bookmark: _Toc476128089][bookmark: _Toc434389140][bookmark: _Toc434389086][bookmark: _Toc434388880][bookmark: _Toc434388826][bookmark: _Toc434388608][bookmark: _Toc434381889][bookmark: _Toc434381618]Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §).
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun
· työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan
· vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu
· takuuajan vakuus on asetettu
· mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen
· rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.
7.1.2. [bookmark: _Toc476128090][bookmark: _Toc434389141][bookmark: _Toc434389087][bookmark: _Toc434388881][bookmark: _Toc434388827][bookmark: _Toc434388609][bookmark: _Toc434381890][bookmark: _Toc434381619]Takuuaika ja takuuajan vakuus

	(YSE 29 § ja 36 §)

Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.
7.2. [bookmark: _Toc476128091][bookmark: _Toc434389142][bookmark: _Toc434389088][bookmark: _Toc434388882][bookmark: _Toc434388828][bookmark: _Toc434388610][bookmark: _Toc434381891][bookmark: _Toc434381620]Tilaajan vakuudet

	(YSE 37 §)

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 §).
7.3. [bookmark: _Toc476128092][bookmark: _Toc434389143][bookmark: _Toc434389089][bookmark: _Toc434388883][bookmark: _Toc434388829][bookmark: _Toc434388611][bookmark: _Toc434381892][bookmark: _Toc434381621]Vakuutukset

(YSE 38 §)
7.3.1. [bookmark: _Toc476128093][bookmark: _Toc434389144][bookmark: _Toc434389090][bookmark: _Toc434388884][bookmark: _Toc434388830][bookmark: _Toc434388612][bookmark: _Toc434381893][bookmark: _Toc434381622]Rakennuskohteen vakuuttaminen

Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §).

8. [bookmark: _Toc476128094][bookmark: _Toc434389145][bookmark: _Toc434389091][bookmark: _Toc434388885][bookmark: _Toc434388831][bookmark: _Toc434388613][bookmark: _Toc434381894][bookmark: _Toc434381623]TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
8.1. [bookmark: _Toc476128095][bookmark: _Toc434389146][bookmark: _Toc434389092][bookmark: _Toc434388886][bookmark: _Toc434388832][bookmark: _Toc434388614][bookmark: _Toc434381895][bookmark: _Toc434381624]Urakkahinnan maksaminen
	(YSE 40 §)
8.1.1. [bookmark: _Toc476128096][bookmark: _Toc434389147][bookmark: _Toc434389093][bookmark: _Toc434388887][bookmark: _Toc434388833][bookmark: _Toc434388615][bookmark: _Toc434381896][bookmark: _Toc434381625]Maksuerätaulukko

Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. 
· ensimmäinen maksuerä korkeintaan 5 % urakan kokonaishinnasta, edellyttäen että urakkasopimus on solmittu, urakan laatusuunnitelma sisältäen laadunvarmistussuunnitelman on laadittu ja työt aloitettu
· viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 15 % urakan kokonaishinnasta.
8.1.2. [bookmark: _Toc434389148][bookmark: _Toc434389094][bookmark: _Toc434388888][bookmark: _Toc434388834][bookmark: _Toc434388616][bookmark: _Toc434381897][bookmark: _Toc434381626][bookmark: _Toc476128097]Ennakko

Ennakkomaksua ei suoriteta.
8.2. [bookmark: _Toc476128098][bookmark: _Toc434389149][bookmark: _Toc434389095][bookmark: _Toc434388889][bookmark: _Toc434388835][bookmark: _Toc434388617][bookmark: _Toc434381898][bookmark: _Toc434381627]Hintasidonnaisuudet

	(YSE 48 §)
Urakkahintaa ei sidota indeksiin.
8.3. [bookmark: _Toc476128099][bookmark: _Toc434389150][bookmark: _Toc434389096][bookmark: _Toc434388890][bookmark: _Toc434388836][bookmark: _Toc434388618][bookmark: _Toc434381899][bookmark: _Toc434381628]Laskujen maksuaika

Maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 
9. [bookmark: _Toc476128100][bookmark: _Toc434389151][bookmark: _Toc434389097][bookmark: _Toc434388891][bookmark: _Toc434388837][bookmark: _Toc434388619][bookmark: _Toc434381900][bookmark: _Toc434381629]ORGANISAATIOT
9.1. [bookmark: _Toc476128101][bookmark: _Toc434389152][bookmark: _Toc434389098][bookmark: _Toc434388892][bookmark: _Toc434388838][bookmark: _Toc434388620][bookmark: _Toc434381901][bookmark: _Toc434381630]Tilaajan organisaatio/edustajat 

Tilaajan sopimusasioista vastaava henkilö on:	
Vähänkyrön aluehallinto, aluepalvelupäällikkö Suvi Aho 		050 326 8877

Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu 
	Kuntatekniikka/ Viheralueyksikkö, rakennusammattimies Lasse Kantola  

Paikallisvalvojana tulee toimimaan 
	Ilmoitetaan myöhemmin
[bookmark: _Toc434389153][bookmark: _Toc434389099][bookmark: _Toc434388893][bookmark: _Toc434388839][bookmark: _Toc434388621][bookmark: _Toc434381902][bookmark: _Toc434381631]	
Urakoitsijan organisaatio/edustajat
	
	(YSE 56 §)

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja.
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.

10. [bookmark: _Toc476128102][bookmark: _Toc434389154][bookmark: _Toc434389100][bookmark: _Toc434388894][bookmark: _Toc434388840][bookmark: _Toc434388622][bookmark: _Toc434381903][bookmark: _Toc434381632]YHTEISET TOIMITUKSET
10.1. [bookmark: _Toc476128103][bookmark: _Toc434389155][bookmark: _Toc434389101][bookmark: _Toc434388895][bookmark: _Toc434388841][bookmark: _Toc434388623][bookmark: _Toc434381904][bookmark: _Toc434381633]Katselmukset

Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä työmaan aloituksen yhteydessä pidettävässä katselmuksessa.
10.2. [bookmark: _Toc476128104][bookmark: _Toc434389156][bookmark: _Toc434389102][bookmark: _Toc434388896][bookmark: _Toc434388842][bookmark: _Toc434388624][bookmark: _Toc434381905][bookmark: _Toc434381634]Työmaakokoukset

	(YSE 66 §)
Työmaakokousten käytäntö sovitaan aloituskokouksessa.
10.3. [bookmark: _Toc434389157][bookmark: _Toc434389103][bookmark: _Toc434388897][bookmark: _Toc434388843][bookmark: _Toc434388625][bookmark: _Toc434381906][bookmark: _Toc434381635][bookmark: _Toc476128105]Työmaapäiväkirja ja dokumentointi

	(YSE 75 §)

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja allekirjoituksellaan vahvistaa.
10.4. [bookmark: _Toc476128106][bookmark: _Toc434389158][bookmark: _Toc434389104][bookmark: _Toc434388898][bookmark: _Toc434388844][bookmark: _Toc434388626][bookmark: _Toc434381907][bookmark: _Toc434381636]Vastaanottotarkastus

	(YSE 71 §)
10.5. [bookmark: _Toc476128107][bookmark: _Toc434389159][bookmark: _Toc434389105][bookmark: _Toc434388899][bookmark: _Toc434388845][bookmark: _Toc434388627][bookmark: _Toc434381908][bookmark: _Toc434381637]Takuutarkastus

	(YSE 74 §)
Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä.

11. [bookmark: _Toc476128108][bookmark: _Toc434389160][bookmark: _Toc434389106][bookmark: _Toc434388900][bookmark: _Toc434388846][bookmark: _Toc434388628][bookmark: _Toc434381909][bookmark: _Toc434381638]LAADUNVARMISTUS
11.1. [bookmark: _Toc476128109][bookmark: _Toc434389161][bookmark: _Toc434389107][bookmark: _Toc434388901][bookmark: _Toc434388847][bookmark: _Toc434388629][bookmark: _Toc434381910][bookmark: _Toc434381639]Tilaajan laadunvarmistus

	(YSE 9 §)
[bookmark: _Toc434389162][bookmark: _Toc434389108][bookmark: _Toc434388902][bookmark: _Toc434388848][bookmark: _Toc434388630][bookmark: _Toc434381911][bookmark: _Toc434381640]Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.  

11.2 	Urakoitsijan laadunvarmistus

	(YSE 10 §)
Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. 
Urakoitsijan tulee aina ennen työvaiheen aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. 

12. [bookmark: _Toc365887522][bookmark: _Toc434389163][bookmark: _Toc434389109][bookmark: _Toc434388903][bookmark: _Toc434388849][bookmark: _Toc434388631][bookmark: _Toc434381912][bookmark: _Toc434381641][bookmark: _Toc476128110] RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
	(YSE 92 §)
Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Vaasan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 §).

13. [bookmark: _Toc476128111][bookmark: _Toc434389164][bookmark: _Toc434389110][bookmark: _Toc434388904][bookmark: _Toc434388850][bookmark: _Toc434388632][bookmark: _Toc434381913][bookmark: _Toc434381642]MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
13.1. [bookmark: _Toc476128112][bookmark: _Toc434389165][bookmark: _Toc434389111][bookmark: _Toc434388905][bookmark: _Toc434388851][bookmark: _Toc434388633][bookmark: _Toc434381914][bookmark: _Toc434381643]Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

(YSE 53 §)
Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin/kaikkiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle. 
13.2. [bookmark: _Toc476128113][bookmark: _Toc434389166][bookmark: _Toc434389112][bookmark: _Toc434388906][bookmark: _Toc434388852][bookmark: _Toc434388634][bookmark: _Toc434381915][bookmark: _Toc434381644]Ongelmajätteet

	(YSE 53 §, kohta 3)
Tilaajan tietojen mukaan alueella ei ole ongelmajätteitä.
13.3. [bookmark: _Toc476128114][bookmark: _Toc434389167][bookmark: _Toc434389113][bookmark: _Toc434388907][bookmark: _Toc434388853][bookmark: _Toc434388635][bookmark: _Toc434381916][bookmark: _Toc434381645]Työvoimamääräykset

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus (työmaakokouksessa).
13.4. [bookmark: _Toc476128115][bookmark: _Toc434389168][bookmark: _Toc434389114][bookmark: _Toc434388908][bookmark: _Toc434388854][bookmark: _Toc434388636][bookmark: _Toc434381917][bookmark: _Toc434381646]Ilmoitusvelvollisuus

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat.
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