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A  KIINTEISTÖHALLINTO

A 0  YLEISTIEDOT KOHTEESTA

A 01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI

Rakennuskohde: VAO/VAKK, Ruutikellarintie 2 Valaistusmuutos
Rakennustoimenpide: Tilamuutos
Paikkakunta: 65100 Vaasa
Kaupunginosa: 9
Kortteli: 38
Tontti: 1
Katuosoite: Ruutikellarintie 2

A 02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT

Rakennustyyppi: -
Laajuustiedot: -
Bruttoala, brm²: -
Bruttotilavuus, brm3: -

Laajuustiedot ovat kohteen laajuutta yleisesti kuvaavia eivätkä sido rakennuttajaa.

A 1  HALLINTO JA OHJAUS

A 11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO

Sähkötöiden valvoja: Vaasan kaupunki, Talotoimi
Kirkkopuistikko 26A
65100 Vaasa
     

Puhelin: 040 5450910
Sähköposti: risto.herttua@vaasa.fi
Yhteyshenkilöt: Risto Herttua

Rakennuttaja: Vaasan kaupunki, Talotoimi
Kirkkopuistikko 26A
65100 Vaasa
     

Puhelin: 040 836 4468
Sähköposti: mikko.pekkarinen@vaasa.fi
Yhteyshenkilöt: Mikko Pekkarinen
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A 2 SUUNNITTELU

Sähkösuunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy
Hovioikeudenpuistikko 19 A
65100 Vaasa
     

Puhelin: 010 759 2705
Sähköposti: pauli.akkinen@granlund.fi
Yhteyshenkilöt: Pauli Äkkinen
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C YLEISOHJEET

C1 TOIMITUKSEN LAAJUUS
VAO/VAKK, Ruutikellarintie 2 Valaistusmuutos sisältää olemassa olevan kohteen 
valaisimien uusimiseen ja valaistuksen ohjausmuutokseen liittyvät sähkötekniset työt.

Toimitukseen sisältyy muutoksiin liittyvät sähkötyöt aputöineen valmiiseen 
käyttökuntoon asennettuna. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon, että kyseessä on 
käytössä olevat tilat mm. seuraavalla tavalla:

 mitään sähkönsyöttöön liittyviä käyttökeskeytyksiä ei saa tehdä ilman, että 
käyttöhenkilökunnan kanssa on asiasta etukäteen sovittu

 työssä tulee noudattaa alueella voimassa olevia kulku- ja liikkumis- sekä 
tavarankuljetusohjeita

 asennus- ym. jätteet on heti siivottava
 on varottava tuottamasta ylimääräistä häiriötä talon jokapäiväisille 

rutiinitoiminnoille.
Mahdolliset ylityökustannukset sisältyvät toimitukseen.

Työssä noudatetaan voimassa olevia alaa koskevia määräyksiä. Toimittajan on 
noudatettava tilaajan palosuojelu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmän ohjeistusta.

Asennukset tehdään SFS 6000 standardin mukaisesti. Asennuksissa käytetään 5-
johdinjärjestelmää.

Työnaikaisesta sähkötyöturvallisuudesta vastaa urakoitsija.

C2 PIIRUSTUKSET, PÖYTÄKIRJAT
Suunnitelmapiirustukset täydennetään asennuspiirustuksiksi ja työn valmistuttua 
edelleen loppupiirustuksiksi. Asennus ja loppupiirustukset laaditaan samoja 
suunnitteluohjelmia ja sovelluksia käyttäen kuin millä ne on laadittu.

Urakoitsija laatii työn aikana tarkepiirustukset loppupiirustusten laatimista varten. 
Urakoitsija toimittaa tarkepiirustusten yhteydessä sähköasennusten 
käyttöönottopöytäkirjan sekä niihin liittyvät tarkastus-, mittaus- ja testauspöytäkirjat. 

C3 ASENNUKSET JA MERKINNÄT
Muutosalueella asennukset tehdään nykyisillä johtoteillä.

Hyllyreiteillä kaapelointi tehdään oikaistuna hyllyille ja mutkat sitoen. Heikko- ja 
vahvavirtakaapelit asennetaan erilleen toisistaan ja tarvittaessa sidonnalla 
varmistetaan erillään pysyminen. 

Johtoteiden ulkopuolella yksittäiset kaapelit asennetaan JAPP-putkeen, jonka avoin 
pää varustetaan putkenpäätteellä.

Kaapelireitit ja pisteiden tarkat sijoitukset käydään läpi rakennuttajan kanssa ennen 
asennustöiden aloitusta.

Kaapelit merkitään molemmista päistään.

Keskusten merkinnät korjataan.
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C4 PURKUTYÖT
Muutosalueen nykyiset uppoasennetut 2x36W loisteputkivalaisimet on asennettu 
uppoasennuksena alas laskettuun kattoon ja puretaan suunnitelman mukaisessa 
laajuudessa. Purkujäte toimitetaan työmaan jätteenkeräyspisteisiin. Vanhojen 
loisteputkien hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia voimassa olevia 
jätehuoltomääräyksiä. Muutostyön yhteydessä on varottava alakattomateriaalina 
käytetyn peltipaneelin putoamista kiinnityksistään.

Muutosalueen valaistuksen ohjaus on toteutettu ryhmäkeskuksen RK16 
kontaktoriohjauksena valaistusryhmissä 1,2,3,4 ja 21.

Sähkö- ja telejärjestelmien purkutyön tekee sähköurakoitsija. Sähköurakoitsija 
merkitsee ja tekee purettavat asennukset jännitteettömiksi sekä toteaa 
jännitteettömyyden ennen purkutöiden aloittamista.

C5 TYÖHÖN SISÄLTYVÄT MUUT VELVOITTEET
Sähköurakoitsija

 kuljettaa pois purettavat laitteet ja tarvikkeet sekä pakkausjätteet 
rakennuttajan määräämään paikkaan

 hoitaa jakokeskusten sisäpuolisen puhdistuksen
 huolehtii omien tavaroidensa vastaanottamisesta työmaalle, niiden 

varastoinnista jne.
 hankkii itse tarvitsemansa aputyövoiman raskaiden ja kookkaiden esineiden 

siirtoa varten työmaalla sekä tekee, siirtää ja purkaa tarvittavat telineet
 tekee tarvittavat reiät ja lävistykset(≤ Ø25mm) 
 sulkee aukot eri paloalueiden rajakohdissa ja asennusten jälkeen ylijäävät 

aukot asianmukaisella tavalla
 tiivistää väliseinä- yms. lävistyskohdat asennusten jälkeen asianmukaisesti 

äänen siirtymisen estämiseksi
 tekee jälkipuhdistustyöt
 avaa ja sulkee kuilut, johtokanavat, lattiakanavat ja vetokaivot 
 avaa ja sulkee alakatot ja sähköpielet

C6 TAKUU JA VAKUUDET
Takuuaika on kaksi vuotta. Vakuuksista sovitaan erikseen.
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S SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT

S 2  SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET

S 22 SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU

S222 Pääjakelujärjestelmä

S2229 Sähkön jakokeskukset

Valaistusmuutoksen DALILINK-ohjaus lisätään nykyiseen ryhmäkeskukseen RK16.

Keskusten merkinnät ja dokumentit päivitetään lopullista asennusta vastaaviksi.

S25 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

S251 Sisävalaistusjärjestelmä

Muutosalueen valaisimet uusitaan LED-valonlähteellä toimivilla DALI-
saneerausvalaisinrungoilla. Nykyisen uppoasennetun 2x36W loisteputkivalaisimen 
uppoasennusaukon käytettävissä olevat mitat ovat pituus 1255mm, leveys 290mm ja 
syvyys 105mm.

S2511 Ohjauslaitteet

Valaistuksen ohjaus toteutetaan kahden erillisen, nykyiseen ryhmäkeskukseen RK16 
asennettavan DALILINK-ohjausjärjestelmän avulla. Nykyiseen ryhmäkeskukseen RK16 
asennetaan

- 2 kpl daliteholähde 93189 PS-DALILINK-USB-REG

- 2 kpl ohjainyksikkö 92732 -PBM-DALILINK-4W-BLE

- 4 kpl välirele esim. Hager ERC216 (2s), nykyinen VAK- ja valaistuksen 
painikeohjauksen sysäysreleohjaus monistettuna molemmille keskukseen 
lisättävälle DALILINK-ohjainyksikölle. 

Muutosalueelle asennetaan 2kpl/DALILINK-väylä, yhteensä 

- 4 kpl läsnäolotunnistin PD4N-DALILINK ja pinta-asennuskehys PD4N-EN

Erilliset DALILINK-väylät käyttävät dali-broadcast-ohjausta. DALILINK-väylien 
valaistustilanteiden ohjelmointi toteutetaan matkapuhelinsovelluksen ja bluetooth-
yhteyden kautta:

1. VAK-ohjaus ohjaa muutosalueen valaistuksen päälle ja DALILINK-väylään kytketty 
läsnäolotunnistin säätää valaistusta vakiovalo-ohjauksella

2. VAK-ohjauksen poistumisen jälkeen muutosalueen valaistus ohjataan ensin 20% 
himmennykselle ja DALILINK-väylään kytketyn läsnäolotunnistimen 10 min 
poistumisviiveen jälkeen muutosalueen valaistus sammutetaan kokonaan.

3. Muutosalueen valaistus kirkastuu uudelleen DALILINK-väylään kytketyn 
läsnäolotunnistimen tunnistaessa liikettä poistumisviiveen aikana. Muutosalueen 
DALILINK-läsnäolotunnistimen tunnistusalueelta poistumisen jälkeen 
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muutosalueen valaistus ohjataan ensin 20% himmennykselle ja 10 min 
poistumisviiveen jälkeen muutosalueen valaistus sammutetaan kokonaan.

4. Muutosalueen nykyisen painonappiohjatun sysäysreleohjauksen tila monistetaan 
välireleen sulkeutuvan relekoskettimen avulla molemmille keskukseen lisättävälle 
DALILINK-ohjainyksikölle läsnäolotunnistimen automaattiselle tunnistukselle 
rinnakkaisena ohjauksena.

5. DALILINK-ohjaukset ovat erilliset, mutta välireleiden sulkeutuvien relekoskettimien 
avulla sekä nykyisten VAK- että ohjauspainikkeiden sysäysreleohjaukset 
monistetaan molemmille keskukseen lisättävälle DALILINK-ohjainyksikölle.

S2512 Kaapeloinnit
Dalivalaisimien kaapeleiden kytkentään käytetään värisääntöä:

- ruskea=vaihejohdin

- kelta/vihreäraitainen=suojamaadoitusjohdin

- sininen=nollajohdin

- musta=DALI –

- harmaa=DALI +

Muutosalueen nykyisten 3~-valaistusryhmien johdotuksesta puuttuu ke/vi-johdin. 
Sähköurakoitsija voi käyttää nykyistä uppoasennettua johdotusta ja lisätä puuttuvan 
suojajohtimen 1~-dalivalaisinketjutukseen. Vaihtoehtoisti sähköurakoitsija voi muuttaa 
nykyistä johdotusta käyttämällä esim. JM-suojaputkea ja MMJ 5x1,5S-kaapelia 
muutosalueen 1~-dalivalaisinketjutukseen.

DALILINK-väylässä saa olla enintään 50 daliliitäntälaitetta. 10A tulppasulakkeen 
jälkeisessä dalivalaisinketjutuksessa saa olla enintään 37 dali-led-
saneerausvalaisinrunkoa.

S2513 Valaisimet

Muutosalueen valaisimet ovat nykyisen 2x36W loisteputkivalaisimen korvaavia 
uppoasenteisia dali-LED-saneerausvalaisinrunkoja. Valaisimien värilämpötila on 4000K. 
Muutosalueella valaisimet säädetään n. 80% DALILINK-valaistusteholle. 
Saneerausvalaisinrunkoa on käytetty jo aikaisemmin kohteen korkeampaan 
asennuskorkeuteen asennettuna.

Dali-led-saneerausvalaisinrunkoja voidaan valaisinvalmistajan antaman ilmoituksen 
perusteella ketjuttaa samalle vaiheelle

- B10: 10 kpl

- B16: 21 kpl

- C16: 35 kpl

- Tulppasulake 10A: 37 kpl
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T8 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä

Rakennusautomaatiojärjestelmään ei ole tarpeen tehdä toimenpiteitä.

Ryhmäkeskuksen RK16 valaistuksen nykyinen VAK-ohjaus monistetaan 
relekoskettimien avulla molemmille keskukseen lisättävälle DALILINK-ohjainyksikölle.


