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	12.2	  ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE	1

1.	TIETOJA URAKASTA
 
1.1	Rakennuttaja
 
Rakennuttaja on Vaasan kaupunki.
 
1.2 	Tilaaja
 
Rakennuttajan edustajana toimii Kuntatekniikka.
 
		katuosoite:	Kirkkopuistikko 26 A
		puhelin:	(06) 3 251 111
	
1.3	Urakan kohde
 
Urakan kohteena ovat Vaasan kaupungissa Sundomin alueella sijaitsevan Myrgrundin lumenvastaanottopaikan talviaikainen hoito.

 2.	URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 
 
2.1	Urakkamuoto
 
Urakka on kokonaisurakka.
 
0. Maksuperuste
 
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 
 
Erikseen määriteltyjen työsuoritusten osalta maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrien ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella.
 
 2.3 	Urakkasuhteet
 
Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla.

1. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
 
3.1 	Pääsuoritusvelvollisuus
 
3.1.1 	Urakkaan kuuluvat työt
 
Urakkaan sisältyy lumen vastaanotto Myrgrundin lumenvastaanottopaikalla silloin kun se on tarpeellista, lumenvastaanottopaikalle johtavan tien auraus ja hiekoitus lumenvastaanottopaikan porttien sisä- ja ulkopuolelle, lumipenkan pengertäminen, tiivistäminen ja jäädyttäminen tarpeen mukaan siten, että lumen ajoon ei tule lumenvastaanottopaikan hoidosta johtuvia katkoksia. Lumen auraus ja liukkaudentorjunta tehdään hoitoluokan III mukaisesti. Lisäksi urakoitsijan tulee tarkistaa säännöllisesti, että vastaanottopaikan porttilaitteisto on toimintakunnossa.

	Urakoitsija tekee lumenvastaanottopaikan hoidon itsenäisesti ilman tilaajan erimääräystä.
 
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden supistaa urakan laajuutta tai tehdä työ tai jokin sen osa itse. 

Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja lähietäisyydellä mahdollisesti käynnissä olevat rakennustyöt sekä muut hoitotyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan.
 
3.1.1.1 Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät
 
	Kokonaishintaan sisältyy seuraavat työt:

Lumen vastaanotto, lumen lähisiirto alueella, pengertäminen, lumipenkan tiivistäminen ja jäädyttäminen sekä lumen auraaminen ja liukkaudentorjunta lumenkaatopaikalle johtavalla tiellä siten, että lumen ajoon ei tule lumenvastaanottopaikan hoidosta aiheutuvia viivästyksiä.	
Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka-alueella havaitsemansa vauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kunnontarkistusten lisäksi). Ilmoitusvelvollisuuden tulee sisältyä kaikkiin tehtäviin niiden maksuperusteesta riippumatta.
 
Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, käytön (porttilaitteiston rikkoontuminen) tms. urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteet eivät kuulu tämän urakan tehtäviin, on urakoitsijan ilmoitettava asiasta ensitilassa tilaajan edustajalle.
 
Viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistä tehtävistä urakoitsijan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

3.1.1.2 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti
 
Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena. 
 
3.2 	Sivuvelvollisuudet
 
3.2.1    Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 
 
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.
 
Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.
 
Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste.
 
Urakoitsijalle kuuluu työmaan hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset.
 
0. Urakan johtovelvollisuudet
 
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 
 
Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman periaatteiden mukaisesti.
 
Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että kunnossa - ja puhtaanapidosta annetun lain (669/78, muutokset 569/82, 20/87, 420/93, 1082/ 98, 623/2003 ja 547/2005) mukaisesti kaupungille kuuluvat tehtävät, jotka tässä urakkaohjelmassa on annettu urakoitsijalle, tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.
  
0. Työhön määrääminen
 
Tilaajan edustajilla on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin, mikäli urakoitsija laiminlyö tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tms. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin yhden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita.
 
4.	TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
 
4.1	Tilaajan toimesta tehtävät työt
 		 
Tilaaja huolehtii siitä, että puomilaitteistossa oleva laskuri luetaan jokaisen kuukauden viimeisenä arkipäivänä ja tarvittaessa useamminkin ja tilaaja korjaa viipymättä kustannuksellaan puomilaitteistossa ilmenevät viat.
 
4.2 	Tilaajan hankinnat
 
Urakassa käytettävät materiaalit, jotka tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijalle:
 
· hiekoitusmateriaali (# 4-8 mm kadut)
· jäädyttämisessä tarvittava vesi

Tilaajan materiaalien noutopaikka on mainittu kohdassa 4.3. Materiaalit luovutetaan kuittausta vastaan, ellei muusta käytännöstä ole erikseen sovittu.

4.3	Tilaajan materiaalien noutopaikka
 
Tilaajan eri materiaalien noutopaikkana on kaupungin tekninen alue, osoite Sorakatu 2 – 4, ellei vettä oteta merestä.
 
4.4	Urakka-alueen tukikohta 
 
Tilaajalla ei ole osoittaa urakoitsijalle aluetta työmaa tukikohdaksi. 
 
5.	URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT
 
5.1	Sopimusasiakirjat
 
	Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:
 
a) Urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus
b) Sopimusneuvottelupöytäkirja	
c)   YSE 98
d)   Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
e)   Urakkaohjelma ja turvallisuusasiakirja
c) Tarjous

 6.      TYÖN SOPIMUSAIKA
 
6.1	Sopimusaika
Kokonaissopimusaika on 1.12.2020 – 31.03.2021 ja 1.12.2021 – 31.03.2022.

 6.2	Tehtäväkohtaiset sanktiot 
 
Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan 3.1.1.3 mukaan.
 
Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti:

	Poikkeama
	ensimmäinen kerta
	toinen kerta
	seuraavat kerrat

	puutteellinen työsuoritus
	huomautus
	500 €
	750 €

	dokumentoinnin laiminlyönti
	huomautus
	500 €
	750 €

	tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa)
	huomautus
	1000 €
	2000 €

	tehtävän laiminlyönti (vaaraa aiheuttava)
	2000 €
	4000 €
	urakoitsijan edustajan vaihto


 
Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.
 

7.	VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 
 
7.1	Urakoitsijan vakuudet
 
7.1.1 	Työn sopimusajan vakuus
 
Sopimusaikaisen vakuutta ei vaadita. 
 
7.1.2	Takuuaika ja takuuajan vakuus
 
Takuuaikaa ei ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita.
 
0. Tilaajan vakuudet
 
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 §).
 
7.3	Vakuutukset
 
Urakoitsijalle on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuutuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne (YSE 38 §).
 
7.4	Vastuu kolmannelle osapuolelle
 
Tapauksissa, joissa kaupunki saattaa kunnossa - ja puhtaanapitolain tai järjestyslain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kaupunki hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kaupungilla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade.
 
Oikeus korvausvaateen esittämiseen kaupungilla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kaupungille muuta vahinkoa.
 
	Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja – päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. 
  
8	TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
	
8.1	Urakkahinnan muodostuminen
 
Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessa antama arvonlisäverollinen kokonaishinta.
 
8.2 	Urakkahinnan maksaminen
 

8.2.1 	Maksuerätaulukko
 
Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen.
 
Talvihoitokauden (1.12. – 31.3.) kokonaishinta jaetaan seuraavan maksutaulukon mukaisesti:
	
	25 % hoitokauden kokonaishinnasta 		31.12.2020/2021
	25 % hoitokauden kokonaishinnasta 		01.02.2021/2022
	25 % hoitokauden kokonaishinnasta 		01.03.2021/2022
	25 % hoitokauden kokonaishinnasta 		01.04.2021/2022
	
Yli 2000 kuormaa ylittävistä vastaanotetuista kuormista maksetaan kuukauden 15. ja viimeiseen päivään mennessä vastaanotettujen kuormien perusteella.

0. Ennakko
 
Tilaaja ei suorita ennakkomaksua.
 
8.3	Hintasidonnaisuudet
 
             Hintaa ei sidota indeksiin.

8.4	Muutos- ja lisätyöt
 
Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan urakoitsijan kanssa.
 
8.5 	Laskujen maksuaika ja viivästyskorko
 
Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 
 
	Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. 
  
9.	ORGANISAATIOT
 
9.1	Tilaajan organisaatio/edustajat
 
Tilaajan edustajana urakoitsijaan nähden toimii Vaasan kaupungin Kuntatekniikka.
 
Kaikkia tätä urakkaa koskevissa asioissa on tilaajan puolelta oikeutettu sopimaan Kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi ja kunnossapitopäällikkö Timo Rajala. 
 


0. Urakoitsijan organisaatio/edustajat
 
Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja.
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.

1. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI
 
10.1	Katselmukset   
 
Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen.
 
Urakan aikana talvihoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. 

Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna.
 
Katselmuksissa läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.
 
0. Työmaakokoukset
 
Työmaakokouksia pidetään alku- ja loppukokous ja tarvittaessa välikokouksia.
 
10.3	Työmaapäiväkirja
 
Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa siitä milloin lumenvastaanottoa on tehty ja milloin penkkaa on jäädytetty.
 
Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä.
 
 
10.4 	Raportointi
 
	Kaikki urakan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali luovutetaan tilaajalle. Aineisto kootaan luovutuskansioksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä.
	
Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella.
 

11.	RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
 
Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa.
 
	12.	MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
 
12.1 	Työvoimamääräykset
 
Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus työmaakokouksittain.
 
12.2	Ilmoitukset lääninverovirastolle
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Vaasan kaupungin teknisen toimen kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnat. 
 
Vaasa 15.9.2020.
Isak Norrgård
     	Kunnossapitomestari
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