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RAKENNUSKOHDE

Osoitteessa Myllykatu 21, Vaasa kiinteistöön kuuluvat rakennukset ; Autotalli, varasto, katos
Viiden rakennuksen purkaminen.
Purkutyöhön kuuluu kiinteistöjen purkaminen kokonaisuudessaan, purkujätteiden käsittely ja kulje-tukset kaikkine jätteenkäsittelykuluineen. Purettavista rakennuksista on tehty asbesti- ja haitta-ai-nekartoitukset. Tonttia saa käyttää väliaikaiseen varastointiin purkutyön aikana tilaajan osoitta-massa laajuudessa. Purkutyön jälkeen on purkujäte poistettava tontilta. Purettavat rakennukset pu-retaan perustuksineen. Purkupohja muotoillaan turvallisesksi ja pinnoitetaan murskeella esim.# 0-16mm
Noudatettavat yleisohjeet
- MaaRYL 2010 Kohta 11 raivaus ja purku
- Ratu 84-0386 SUOJAUS
- Ratu  82-0379 PURKUTYÖ
- Ratu 82-0384 TAVANOMAISET PURKUTYÖT
- Ratu 82-0381 KIVIHIILIPIKEÄ SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU
- Ratu 82-0382 PCB:tä JA LYIJYÄ SISÄLTÄVIEN SAUMAMASSOJEN PURKU
- Ratu 82-0383 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU 
- Asbestipurkutyö suoritetaan noudattaen uusia lakeja ja asetuksia 684/2015 (lakieräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista) ja 798/2015 (valtioneuvoston ase-tus asbestityön turvallisuudesta) ja viranomaisten sekä AVI:n ohjeiden mukaan. Oh-jeita löytyy esim. http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti.


Yleiskuvaus purkutöistä
Purkutyön teknisestä toteutuksesta suunnitelmineen kokonaisuudessaan vastaa purku-ura-koitsija. Urakoitsijan tulee huolehtia, että purkutyössä noudatetaan kaikkia viimeisimpiä kyseisen tyyppisessä työssä huomioitavia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja työturvallisuusohjeita.
Toimenpiteet ennen purkutyön aloittamista
Ennen purkutyön suoritusta pidetään aloituspalaveri ja katselmus. 
Työsuunnitelma ja suojaustoimenpiteet
Purku-urakoitsijan on tehtävä työsuunnitelma, josta käy ilmi mm. seuraavaa. - työmaa-alue
- perehdytys
- purkumenetelmät ja kalusto
- viereisen kiinteistön (Myllykatu 19) seinärakenteen purkusuunnitelma ja paikkaus purkutöiden     jälkeen
- purkutavaran mahdollinen kierrätys.
- purkutyön vaiheistus (haitta-ainepurku, kevytpurku, lohkojako)
- haitta-ainepurku
- haitta-ainejätteen käsittely.
- jälleenkäytettävä materiaali
- pölynhallinta
- työturvallisuus
- purku-alueen tarkastus
- kevytpurku
- kuljetus
- kiinteistön irrottamien sähkö, vesi- ja viemäriverkosta.
- Kaivojen kartoitus ja merkitseminen työmaapohjaan
- alkusammutuskalusto ja sen sijoitus
- purkutyön vastaava työnjohtaja
- naapurikiinteistön ja lähikiinteistöjen suojaaminen ja huolehtiminen siitä ettei purkutyöstä
aiheudu vaaraa henkilöturvallisuudelle naapurikiinteistöille ja lähialueelle.

Purettava alue on rajattava ja merkittävä asian kuuluvin varoitusmerkein. Purettavan kiinteistö on rajattava suoja-aidalla siten, ettei purku-alueelle pysty harhautumaan. On otettava huomioon, että purettavan rakennuksen vieressä on kiinteistöjä ja liikennealueita.  Urakoitsijan on tehtävä asian mukaiset suunnitelmat voimassa olevien määräysten ja työturvallisuusohjeiden sekä turvallisuus-ohjeiden mukaan.
Kaivutöiden maamassojen poisviennissä on katualue pidettävä mahdollisimman puhtaana ja puh-distettava säännöllisesti. Kaikki kuljetukset purkujätteen osalta on tehtävä konteilla tai siirtolavoilla, jotka on verkotettu ja pressutettu.
Työturvallisuus
Purku-urakoitsija vastaa työturvallisuudesta purkutyön ja jätteen siirtojen sekä sijoituksen osalta. On pidettävä huoli siitä, että purkualue on aidattu siten, että ulkopuoliset eivät pääse purkutyö-maalle.
Ennen purkutyön aloittamista pidetään katselmus jossa todetaan ympäröivä alue ja siihen liittyvät riskit. Sisäpuolet rakennuksista katselmoidaan samassa yhteydessä. Purkutyömaa tehdään jännit-teettömäksi. Purkutyömaa irrotetaan vesijohtoverkosta ja viemäriverkosta.
Purkaminen on suoritettava käyttäen niin pitkää puomia, että sortuva rakennusosa ei pääse vau-rioittamaan purkutyötä suorittavaa konetta. Purkutyön vaiheistuksessa otetaan huomioon jäykistä-vät seinät.
Tavanomaisen purkutyön suojaus Ratu 82-0384 taulukot työturvallisuus betonirakenteiden, muu-rattujen rakenteiden, puurakenteiden, lämmöneristeiden, teräsrakenteiden ja  maalin purkutyö. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Ratu 82-0383. Mahdollinen putoamissuojaus huomioitava,
Vaaraa aiheuttavat työt - Sähkö
- Haitta-ainepurku
- Ikkunoiden purku
- Putoava materiaali
- Rungon purku
- Koneiden liikkumisen aiheuttamat vaaratekijät 
- Kuljetusten aiheuttamat vaaratekijät
- Kaivojen sijainti. (koneen kaatuminen)
- pölynhallinta
Henkilökohtainen suojaus - Kypärä
- kuulosuojaimet
- suojalasit
- suojahaalarit tai liivit (näkyvyys)
- turvakengät
- hengityssuojaus
- on huolehdittava riittävästä valaistuksesta purkutyön osalta
Lisäksi tarvittaessa erityissuojaimet Ratu-korttien mukaan.

Purkutyöhön kohdistuvat rajoitukset

Purkujätteet lajitellaan viranomaisten ja jäteasemien antamien määräysten ja ohjeiden, sekä purku-luvassa esitettyjen materiaalien mukaisesti. Purkumenetelmät ja tavat on valittava siten, että työ-kohteesta pölyä leviäminen ympäristöön minimoidaan. Haitallisia aineita ei saa levitä ympäristöön. Ympäristölle aiheutuva meluhaitta pidetään mahdollisimman pienenä. Purkutöitä saa suorittaa arki-päivinä klo 7- 20 välisenä aikana. Purkujätteille urakoitsijan tulee hankkia kaikki tarvittavat ympäris-töluvat ja viranomaisluvat.

Asbestipurku

Asbestikartoituksessa on määritelty asbestipurkutyön laajuus. Asbestipurkutyön toteutus uusien asbestipurkumääräysten mukaan 684/2015 (laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuk-sista) ja 798/2015 (valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta). Mikäli kohteesta löyde-tään purkutöiden yhteydessä muita asbesti- tai haitta-aineita, on urakoitsija velvollinen ilmoitta-
maan asiasta rakennuttajalle. Asbesti- ja haitta-ainepurut on tehtävä asbesti- ja haitta-ainepur-kuohjeiden mukaisesti. Asbestipurku-urakoitsijan on tehtävä purkusuunnitelma ja toimitettava tämä suunnitelma ja aloitusilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle vähintään seitsemän vuorokautta ennen purkutyön aloittamista. Päätoteuttajan on tehtävä purkutyöstä on kirjallinen turvallisuussuunnitelma, missä esitetään työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi tehtävät toimenpiteet. Suunnitelma on annettava tiedoksi työntekijöille sekä työnvaikutuspiirissä oleville. Työmaalla suunnitelma on käsiteltävä rakennuttajan ja purku-urakoitsijoiden kanssa.
Asbestijätteen osalta noudatetaan jätelakia 1072/1992 / RT YM1-21257, jäteasetusta RT YM1-2133 sekä ympäristökeskuksen, Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ja jätekeskuksen ohjeita.
Asbestijäte on pakattava kestäviin säiliöihin tai pakkauksiin. Jäteon merkittävä varoitusmerkinnöin ja se kuljetetaan välittömästi kaatopaikalle, jossa se käsitellään asbestijätteenä. Asbestiosastosta purettu jäte on asbestijätettä, vaikka se ei sisältäisi asbestia.

Tavanomainen purkutyö
Tulityöt
Varmistetaan, että tulitöille on voimassa oleva tulityölupa. Tulityöpaikat tulee olla hyväksytty ja tuli-töitä tekevillä henkilöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Väliaikaisilla tulityöpaikoilla tulityö-vartiointi on oltava vähintään 2 tuntia tulitöiden päätyttyä.
Kaasun, sähkön ym. katkaisu
Sähkö, kaasu yms. sellaiset järjestelmät, jotka voivat aiheuttaa tapaturmavaaran katkaistaan, sulje-taan tai puratetaan erikoistyönä ennen varsinaisen purkutyön aloittamista. Huolehditaan siitä, että virtaa ei missään tapauksessa kyetä kytkemään vahingossa päälle purkualueella. Sähköurakoitsija tekee kohteen jännitteettömäksi.
Kalusto

Tarkistetaan, että kalusto on kohteeseen sopiva, tarkastettu, toimiva ja turvallinen esimerkiksi ra-kennuskoneiden käyttöturvallisuuskäsikirjan ohjeistamalla tavalla.
Varmistetaan, että vuokratulle kalustolle on tehty tarvittavat tarkastukset ja huollot.
Nostimet
Nostimet ja telineet on oltava tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Jalustan kuormankantokyky on aina var-mistettava

Purkutyöt

Purku-urakkaan kuuluu kaikki kiinteistöllä 905-4-17-4 olevat rakennukset. Kaikki rakennuksen puretaan perustuksineen lukuunottamatta Myllykatu 19:ta vasten olevan seinän pilarit ja perustukset voivat jäädä paikoilleen. (esitettäväpurkusuunnitelmassa). Myös rakennuksien ja niiden ympäristöön jääneiden aineiden, materiaalien, tarvikkeiden ja laitteiden poistaminen kuuluu urak-kaan, mm vanhat saostus- ja viemärikaivot ym. Vanhat viemärit ja kaivot puretaan tontin rajaan saakka ja tulpataan Vaasan kaupungin kuntatekniikan ja Vaasan Veden ohjeiden mukaan.
Rakennuksiin jätetyn irtaimiston poistaminen kuuluu purku-urakkaan. Rakennusten rakenteet ja rakennejärjestelmät selviävät vanhoista rakennesuunnitelmista ja valokuvista sekä paikan päällä tutustumisesta.
Purkutyöstä syntyvä jäte, jota ei voi kierrättää ja hyödyntää, toimitetaan kaatopaikalle. Kaikkien purkujätteiden käsittely kaatopaikkamaksuineen ja kuljetuksineen kuuluu urakoitsijalle.
Kaikki purkujätteet tulee lajitella erillisen urakoitsijan laatiman purkutyösuunnitelman mukaisesti. Purkutyösuunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla.
Ennen purkutyötä tulee urakoitsijan ilmoittaa purku- ja kierrätysmateriaalien sijoituspaikat.
Työn jälkeen purkukohde on siivottava kaikesta roskasta, romusta ja jätteestä siistiin kuntoon. Purkutyön ohjeellinen suoritus
- Kaivojen purku ja täyttö alueella
- Haitta-aine- ja asbestipurku
- Kevytpurku
- Yläpohjan vesieristeiden purku
- Yläpohjan purku
- Kantavien pystyrakenteiden purku 
- Alapohjan purku
- Alapohjaeristeiden purku
- Kaivojen purku ja täyttö
- Perustusten purku
- Puku-alueen tasaus ja muotoilu ja pinnoitus murskeella




Vaasassa 18.2.2021
Jouko Seppänen, RI 
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