
 

Vaasan Talotoimi, Kirkkopuistikko 26A, 65101 Vaasa  

puhelin 06-325 1111 web www.vaasa.fi s-posti (Yrityksen sähköposti) 

TURVALLISUUS-

SÄÄNNÖT 

1 / 2 

Tilaaja 

Vaasan Talotoimi 

Kirkkopuistikko 26A 

65101 Vaasa  

 
Hanke 

Vaasan lyseon lukio talotekniikkasaneeraus vaihe 2 
 

 

Turvallisuussäännöt 

Hankkeessa on 0-tapaturmaa ajattelun periaate ja toimintatavat sekä -menetelmät. 

 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja, määräyksiä ja rakennuttajan 

ohjeita, jotka ovat näkyvillä työmaalla. 

 

Päätoteuttaja täydentää rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan ja laatii täydennetyn 

turvallisuusasiakirjan pohjalta yksityiskohtaiset suunnitelmat, turvallisuusohjeet ja turvalli-

suussuunnitelmat kohteeseen. Päätoteuttaja laatii seuraavat rakennustöiden työturvallisuut-

ta koskevat suunnitelmat: 

 tarvittavat suunnitelmat työmaan järjestelyyn sekä hyvän järjestyksen ylläpitoon 

työpisteissä ja materiaalin käsittelyyn eri rakennusvaiheissa, kuten mm. yleinen 

työmaan turvallisuusohjeen, aluesuunnitelman rakennusvaiheittain sisältäen työmaa-

alueen järjestelypiirroksen, palontorjuntasuunnitelman, rakennusjätesuunnitelman, 

poistumistiesuunnitelman, ympäristösuunnitelma, lumityösuunnitelman (läjitysalueet), 

vuokra-aluesuunnitelman. Aluesuunnitelmassa on kiinnitettävä huomiota ainakin 

Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 11 § mukaisiin seikkoihin. 

 yleissuunnitelma, poistumis- ja pelastautumissuunnitelma 

 rakennustyön aikaista sähköistystä ja valaistusta varten Työmaan sähköistys- ja 

valaistussuunnitelman 

 tarvittavat suunnitelmat koneiden ja laitteiden käyttöön 

 tarvittavat suunnitelmat nostotöitä ja siirtoja varten, kuten mm. henki-

lönostosuunnitelman ja nostotyösuunnitelman 

 tarvittavat suunnitelmat putoamissuojauksen toteuttamiseen, kuten mm. 

putoamissuojaussuunnitelman 

 tarvittavat suunnitelmat tuki- ja telinetöitä varten, kuten mm. telinesuunnitelmat, 

riipputelinesuunnitelman 

 tarvittavat suunnitelmat suurten rakenteiden nostoon ja asennukseen 

 tarvittavat suunnitelmat pölyn vähentämiseksi ja sen leviämisen estämiseksi, kuten mm. 

pölyntorjuntasuunnitelman 

 tarvittavat suunnitelmat työhygieenisten mittausten menettelyitä varten 

 tarvittavat suunnitelmat purkutöitä varten, kuten mm. purkutyösuunnitelman ja 

asbestipurkutyösuunnitelma 
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 tarvittavat suunnitelmat eri töiden ja työvaiheiden tosiasialliseen ajoitukseen ja kestoon 

sekä niiden yhteensovittamisen järjestämiseen rakennustöiden edistymisen mukaan, 

kuten mm. suunnitelman töiden yhteensovittamiseksi 

 tarvittavat suunnitelmat eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamiseksi 

rakennustyömaalla tai rakennustyön vaikutuspiirissä koulun toiminnan, muiden 

vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa, kuten mm. 

työmaaliikennesuunnitelman käyttäjän toiminnan huomioon ottamisesta rakentamisessa 

 tarvittavat suunnitelmat vaaraa aiheuttavista putkistoista ja sähkökaapeleista, kuten 

mm. suunnitelmat sähkökaapelien ja/tai putkistojen huomioon ottamisesta 

rakentamisessa 

 tarvittavat suunnitelmat henkilösuojainten käyttötarpeista ja -ajankohdista, kuten mm. 

henkilösuojainten käyttösuunnitelman 

 tarvittavat suunnitelmat toiminnasta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa, kuten mm. 

toimintaohjeistuksen tapaturmia ja onnettomuustilanteita varten 

 tarvittavat suunnitelmat Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 liitteessä 2 luetelluista 

erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävistä töistä 

 

Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat 

on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on pidettävä muutenkin ajan tasalla. Pääto-

teuttaja esittää suunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet turvallisuuskoordinaatto-

rille ja tilaajan edustajalle ennen niiden käyttämistä. Jokainen urakoitsija perehtyy ja pereh-

dyttää omat työntekijänsä omalla kustannuksellaan työturvallisuuteen, turvallisuussuunni-

telmiin ja -ohjeisiin sekä sitoutuu noudattamaan niitä, ja päätoteuttaja valvoo, että näin 

menetellään. Kukin osapuoli ja henkilö on velvollinen huolehtimaan ja ylläpitämään työtur-

vallisuutta sekä ilmoittamaan välittömästi vastaavalle työnjohtajalle vaara- ja haitta-

tekijöistä. 

 

Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla on oikeus järjestää tarvittaessa työmaalla turvallisuuskou-

lutusta. Jokaisen urakoitsijan on osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai 

päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen. 

 

Päätoteuttaja antaa ennakkoilmoituksen työsuojelupiirille ja järjestää kokouksen työsuojelu-

piirin ja tilaajan kanssa, jossa sovitaan yksityiskohtaiset menettelytavat ja seurannat sekä 

seuraavat kokoukset. Turvallisuutta seurataan myös TR-mittauksin, työmaakokouksissa, 

urakoitsijakokouksissa ja työmaapäiväkirjassa. Lisäksi järjestetään tarvittaessa erillisiä työ-

turvallisuuskokouksia urakoitsijoiden, tilaajan, käyttäjän ja/tai viranomaisten kanssa. TR-

mittauksen tavoitetasoksi asetetaan 90 %. Mikäli TR-tavoitetasoon ei päästä, ryhdytään 

välittömiin toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi. Päätoteuttaja toimittaa poikkeamarapor-

tit tilaajalle tiedoksi.  

 

Jokaisella työntekijällä ja toimihenkilöllä on oltava työnantajansa järjestämä kuvallinen 

henkilötunniste. Päätoteuttaja järjestää jokaiselle työntekijälle ja toimihenkilölle työmaakoh-

taisen kulkuluvan ja pitää kulkuluvista rekisteriä. 

 

 


