URAKKARAJALIITE /JENTREPRENADGRANSBILAGA

Sivu/Sida 1 (3)

Yleiset sopimusehdot YSE 1998 /RT 16-10660 ovat perustana alla oleviin tehtéviin ja velvoitteisiin.

Allmanna avtalsvillkor YSE 1998/RT 16-10660 ligger till grund fér nedan ndmnda uppgifter och skyldigheter

HANKINNAT JA VELVOITTEET, TIIVISTELMA

ANSKAFFNINGAR OCH ALIGGANDEN, SAMMANFATTNING

SAHKOURAKKA / EL-ENTREPRENADEN TI |RU|PU | IU | AU | SU | SPR | Huomautuksia
Anmérkningar
Johdinasennukset
1 Ledningsinstallationer X
Moottorisuoja- ja muut kytkennat
2. Motorskydds- och 6vriga kopplingar X
Séahkourakoitsijan toimittamien sahkolaitteiden merkitseminen
3. Markning av el-apparatur som el-entreprenaden levererar X
Pakkokytkennat
4. Tvangskopplingar X
Rakennusautomaatiojarjestelma
5. Byggnadsautomationanléaggning X
Johdinasennukset automatiikalle (<= 24 V)
6. Ledningsinstallationer for automation (<= 24 V) X
Automaatiokaapeleiden kytkenta (<= 24 V)
7. Koppling av kablar och ledningar fér automation (<= 24 V) X
Johdinasennusten kytkenta automatiikkalaitteisiin (>24 V)
8. Ledningsinstallationernas koppling till automatikanlaggn. (>24v) X
Laitteiden sahkokytkennét kojeluettelon mukaan
9. Koppling av installationer enligt kopplingsskeman X
Automatiikkalaitteiden piirustus- ja kytkentéakaaviot
10. Ritnings- och kopplingsschema foér automatikanlaggningar X
Moottorisuojien saadot
11. Installning av motorskydd X
Tarkastukset rakennuttajan kanssa
12. Granskningar i samrad med byggherren X
Sahkolaitteiden ripustustarvikkeet
13. Upphangningsdon for elledningar X
Kaapelihyllyjen ja valaisinkiskojen ripustustarvikkeet
14. Upphangningsdon for kabelhyllor och armaturskenor X
Alakattojen luukut ja lapiviennit
15. Luckor och héltagningar i nedsénkta tak X
Lapivientien tiivistaminen palo-osastoivissa rakenteissa
16. Téatningar av genomforingar vid brandsektioner X
Kaapeleiden holkkitiivisteet LVI-laitteissa
17. Holktatningar till kablar vid VVS-installationern X X X
Valaisimien yms. kiinnitysalustat
18. Fastunderlag for armaturer o.dyl. X
Upotukset tai roilotiilien kaytto tiiliseinien séhkdasennuksille
19. Spartagning eller anv. av héltegel for elrér/dosor i tegelvaggar X
Tarkastaa laitteiden lopulliset paikat ja tiedot ennen asennustdiden
20. alkua ao. urakoitsijalta. X
Kontrollerar utrustningens slutliga placering av ifrdgavarane entr.
innan montering/installation
Merkitsee roilotukset ja yli 25 mm reiat tydmaalla rakenteisiin
21. Utmarker 6ver >25 mm hal/genomféringar i konstruktioner X
Tekee ovien sahkdpielet
22. Dérrarnas elinstallationskarmar X
Puhdistaa ja maalaa ennen kojeiden ja johtojen asentamista
23. séhkdatilat ja tilat, joissa asennukset tehdaan pintatyona. X
Kiinnittd& SU:n toimittamat kilvet oviin
24. Monterar skyltar som EL-entreprendren levererar X
25 Varustaa séhkétilojen ovet ko. laitoksen hyvéaksymalla lukolla
. X
Forser elutrymmens dérrar med av el-bolaget godkéanda lassystem
26 Suorittaa oma- ja varmennustarkastuksen
. X
Certiferar eget arbete och pa kallar behévlig tredjeparts besiktning
Maalaa nakyviin jadvat sédhkdputket
27. Malar el-rér som forblir synliga X
28 Lapivientiputkien hankinta ja asennus perusmuureissa ja pihalla jos
. X

halkaisija on >= 50 mm

Anskaffar och monterar rérgenomféringar vars diam >= 50 mm till
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HANKINNAT JA VELVOITTEET, TIIVISTELMA

ANSKAFFNINGAR OCH ALIGGANDEN, SAMMANFATTNING

SAHKOURAKKA / EL-ENTREPRENADEN TI |RU|PU | IU | AU | SU | SPR | Huomautuksia
Anmaéarkningar
grundmurar och gardsomraden.
Valaisimien ja keskuksien ulkopuolinen puhdistus
29. Utvandig rengoring av armaturer och centraler X
Séahkopiirustuksissa RU:lle osoitetut ty6t ja hankinnat
30. | EL-handldingarna till RU angivna arbeten och anskaffningar X
Sahkotoimisten ovien kaapeloiti ja kytkenté ovirasiasta ovirakent.
31 Kablage o. koppling fran koppligsdosan till dérrkonstruktionen vid X
elstyrda dorrar
Sakhotoimisten ovein johdtukset ovirasialle (24 V)
32. Kablage fram till kopplingsdosan vid el-styrda dorrar (24 V) X
Hoitaa omien tydjatteiden siivouksen olevassa rakennuksessa
33. urakka-alueen ulkopuolella. X
Skéter sjalv stadningen av egna arbetsavfall/-rester i befintliga
byggnaden utanfér entreprenadomradet
34 Liittyma rakennukseeen
. X
Anslutning till byggnaden
Purkuty6t / Sahkdasennukset: Katso YLE kohta 48 ja suunnittelu-
35. asiakirjat. SU jannitteettomaksi, mekaaninen RU X X
Rivningsarbeten / El-istallationer: Se ALLMANNA punkt 48 och
entreprenadhandlingarna
36. Aikataulu muiden urakoisijoiden kanssa. Koordinointivastuu RU
Tidplan med 6vriga entreprendrer. Koordineringsansvarig RU X X
37. Valaisimien tydaikainen suojaaminen likaantumisesta X
38.
TI = Tilaaja/Rakennuttaja Bestallare/Byggherre RU = Rakennus (paa-) urakoitsija Byggnads (huvud-) entreprendr
PU = Putkiurakoitsija Rorentreprendr U = limastointiurakoitsija Ventilationsentreprendr
AU = Automaatiourakoitsija Automationsentreprendr SU = Séhkdurakoitsja El-entreprendr

SPR = Sprinkleriurakoitsija

Sprinklerentreprendr

GEOU= GEO-lampéurakoitsija

GEO-varmeentreprendr




