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Turvallisuussaannot
Hankkeessa on O-tapaturmaa ajattelun periaate ja toimintatavat sekd -menetelmat.

Rakennuskohteessa noudatetaan tydsuojelua koskevia lakeja, médrdyksia ja rakennuttajan

ohjeita, jotka ovat nakyvilla tydomaalla.

Paatoteuttaja tdydentdd rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan ja laatii tdydennetyn
turvallisuusasiakirjan pohjalta yksityiskohtaiset suunnitelmat, turvallisuusohjeet ja turvalli-
suussuunnitelmat kohteeseen. Pddtoteuttaja laatii seuraavat rakennustéiden tyoturvallisuut-

ta koskevat suunnitelmat:

e tarvittavat suunnitelmat tydmaan jarjestelyyn seka hyvan jarjestyksen yllapitoon
tyOpisteissd ja materiaalin késittelyyn eri rakennusvaiheissa, kuten mm. yleinen
tyomaan turvallisuusohjeen, aluesuunnitelman rakennusvaiheittain sisaltdaen tyomaa-
alueen jdrjestelypiirroksen, palontorjuntasuunnitelman, rakennusjatesuunnitelman,
poistumistiesuunnitelman, ymparistdsuunnitelma, lumitydsuunnitelman (Igjitysalueet),
vuokra-aluesuunnitelman. Aluesuunnitelmassa on kiinnitettdva huomiota ainakin
Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 11 § mukaisiin seikkoihin.

e yleissuunnitelma, poistumis- ja pelastautumissuunnitelma

o rakennustyon aikaista siahkoistysta ja valaistusta varten Tyomaan sahkoistys- ja

valaistussuunnitelman
e tarvittavat suunnitelmat koneiden ja laitteiden kaytt6on

e tarvittavat suunnitelmat nostotoité ja siirtoja varten, kuten mm. henki-

I6nostosuunnitelman ja nostotydsuunnitelman

e tarvittavat suunnitelmat putoamissuojauksen toteuttamiseen, kuten mm.

putoamissuojaussuunnitelman

e tarvittavat suunnitelmat tuki- ja telinetditd varten, kuten mm. telinesuunnitelmat,

riipputelinesuunnitelman
e tarvittavat suunnitelmat suurten rakenteiden nostoon ja asennukseen

e tarvittavat suunnitelmat polyn vahentdmiseksi ja sen levidmisen estdmiseksi, kuten mm.

pOlyntorjuntasuunnitelman
e tarvittavat suunnitelmat tychygieenisten mittausten menettelyitd varten

e tarvittavat suunnitelmat purkutéita varten, kuten mm. purkutyésuunnitelman ja

asbestipurkutydsuunnitelma

Vaasan Talotoimi, Kirkkopuistikko 26A, 65101 Vaasa
puhelin 06-325 1111 web www.vaasa.fi s-posti (Yrityksen sahkoposti)



TURVALLISUUS-
SAANNOT
2/2

Rakennuttamistieto 2018 © Haahtela

V A

e tarvittavat suunnitelmat eri téiden ja tyovaiheiden tosiasialliseen ajoitukseen ja Mtod{\
sekd niiden yhteensovittamisen jarjestamiseen rakennustdiden edistymisen mukaan,

kuten mm. suunnitelman téiden yhteensovittamiseksi

e tarvittavat suunnitelmat eri téiden ja tyovaiheiden yhteensovittamiseksi
rakennustydmaalla tai rakennustyon vaikutuspiirissa koulun toiminnan, muiden
vastaavien tydtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa, kuten mm.

tydmaaliikennesuunnitelman kéyttédjan toiminnan huomioon ottamisesta rakentamisessa

e tarvittavat suunnitelmat vaaraa aiheuttavista putkistoista ja sdshkokaapeleista, kuten
mm. suunnitelmat sdhkdkaapelien ja/tai putkistojen huomioon ottamisesta

rakentamisessa

e tarvittavat suunnitelmat henkildsuojainten kdyttotarpeista ja -ajankohdista, kuten mm.

henkilésuojainten kdyttdsuunnitelman

e tarvittavat suunnitelmat toiminnasta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa, kuten mm.

toimintaohjeistuksen tapaturmia ja onnettomuustilanteita varten

e tarvittavat suunnitelmat Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 liitteessa 2 luetelluista

erityisid turvallisuus- ja terveysvaaroja sisaltdvistd toista

Suunnitelmat on tehtdva kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja tyovaiheittain. Suunnitelmat
on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on pidettdva muutenkin ajan tasalla. Pddto-
teuttaja esittdd suunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet turvallisuuskoordinaatto-
rille ja tilaajan edustajalle ennen niiden kéyttamista. Jokainen urakoitsija perehtyy ja pereh-
dyttdd omat tyontekijansda omalla kustannuksellaan tyoturvallisuuteen, turvallisuussuunni-
telmiin ja -ohjeisiin sekd sitoutuu noudattamaan niitd, ja padtoteuttaja valvoo, ettd ndin
menetelldan. Kukin osapuoli ja henkil6 on velvollinen huolehtimaan ja yllapitamaan tyotur-
vallisuutta sekd ilmoittamaan valittomasti vastaavalle tyonjohtajalle vaara- ja haitta-

tekijoista.

Rakennuttajalla ja paatoteuttajalla on oikeus jarjestaa tarvittaessa tyomaalla turvallisuuskou-
lutusta. Jokaisen urakoitsijan on osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai

paatoteuttajan antamaan perehdyttdmiseen ja tySturvallisuuskoulutukseen.

Paatoteuttaja antaa ennakkoilmoituksen tydsuojelupiirille ja jarjestdd kokouksen tydsuojelu-
piirin ja tilaajan kanssa, jossa sovitaan yksityiskohtaiset menettelytavat ja seurannat seka
seuraavat kokoukset. Turvallisuutta seurataan myo6s TR-mittauksin, tydmaakokouksissa,
urakoitsijakokouksissa ja tydmaapaivakirjassa. Lisdksi jdrjestetddn tarvittaessa erillisia tyo-
turvallisuuskokouksia urakoitsijoiden, tilaajan, kdyttdjan ja/tai viranomaisten kanssa. TR-
mittauksen tavoitetasoksi asetetaan 90 %. Mikédli TR-tavoitetasoon ei padstd, ryhdytdan
valittdmiin toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi. Paatoteuttaja toimittaa poikkeamarapor-
tit tilaajalle tiedoksi.

Jokaisella tyontekijélla ja toimihenkil6lla on oltava ty6nantajansa jarjestima kuvallinen
henkil6tunniste. Paétoteuttaja jarjestdaa jokaiselle tyontekijélle ja toimihenkildlle tydmaakoh-

taisen kulkuluvan ja pitéd kulkuluvista rekisteria.
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