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Yleiset sopimusehdot YSE 1998 /RT 16-10660 ovat perustana alla oleviin tehtaviin ja velvoitteisiin.

Inkerinpuiston paivakoti, ns. tiilitalo, Pitkakatu 78

Kohde: . .
Talotekniikkasaneeraus, vaihe 2
Tyo nro:
y VV211200
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HANKINNAT JA VELVOITTEET, TIVISTELMA
K .
ILMASTOINTIURAKKA T(R |P {I|A [S |[,[Huomautuksia
I |1U U uju U T
T
O
Ovien ilmaraot
X
IU:n hankkimien ritildiden, venttiilien ym. asennus rakennusosiin Sisapuolella U
X X
x | Julkisivussa RU
Vesikatolla KATTO
3. limastointihormien rakentaminen ja paallystaminen vesikatolla X
ja varaa niissa riittavat tilat sdéhkdasennuksille
Suunnitelmien mukaiset mahdolliset 1V-kanavien
4. Ruosteenestomaalaus, pohjamaalaus tehtaalla X
4.1 Huonetiloihin nékyviin jaavien 1V-kanavien pulverimaalaus RAL- X
savyyn
5 Kanavien kiinnitys ja niiden ripustustarvikkeet
. X
6 Liesikuvut ja huuvat 1V-jarjestelmaéan kytketyt, toimitus, asennus «
- Moottoritoimiset Liesituulettimet, toimitus ja asennus «
8 Korvausilmaventtiilien hankinta
. X
9 Korvausilmaventtiilien asennus
. X
IV-koneen kannakointi / ripustus
10 X
1 Laitteiden tiivistys niiden liittyessa rakenteisiin
. X
Urakan osalta yhteydet viranomaisiin + merkinnét +
12. luovutuspiirustukset X
13 Suunnitelmissa erikseen mainitut muiden urakoiden aiheuttamat ty6t «
Koekayttd ja halytyksen testaus
14. X X X X
Vaiheistuksien aiheuttamat tilapéiset IV-asennukset suunnitelmien
15. mukaan. X
16 Liittaa laipalliset putkihylsyt, Iapiviennit kosteuseristykseen «
17 230/400V johtojen kytkenta ja asennus «
Konekortit toimitetuille laitteille
18. X
19 Palopeltien yms. liitaminen rakenteisiin
. X
20 Purkutydt / IV-asennukset: Katso YLE seka suunnitteluasiakirjat X
21. LVI-laitteiston saatotyd kohteessa x | x
2la IV-kanaviston puhdistus kohteessa X
9 Jateilmakatoksen hankinta ja asennus X
23 Kattolapivientien tiivistys X
24 Tulo- ja poistoilman US-séleikdt LVI-suunn. mukaan «

Selitykset katso YLE




