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Yleiset sopimusehdot YSE 1998 /RT 16-10660 ovat perustana alla oleviin tehtäviin ja velvoitteisiin.

Kohde: Inkerinpuiston päiväkoti, ns. tiilitalo, Pitkäkatu 78
Talotekniikkasaneeraus, vaihe 2

Työ nro: VV211200
Pvm. 25.1.2023
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Huomautuksia

1.
Ovien ilmaraot

x
2. IU:n hankkimien ritilöiden, venttiilien ym. asennus rakennusosiin

x x
x

Sisäpuolella IU
Julkisivussa RU
Vesikatolla KATTO

3. Ilmastointihormien rakentaminen ja päällystäminen vesikatolla
ja varaa niissä riittävät tilat sähköasennuksille

x

4.
Suunnitelmien mukaiset mahdolliset IV-kanavien
Ruosteenestomaalaus, pohjamaalaus tehtaalla x

4.1 Huonetiloihin näkyviin jäävien IV-kanavien pulverimaalaus RAL-
sävyyn

x

5.
Kanavien kiinnitys ja niiden ripustustarvikkeet

x

6.
Liesikuvut ja huuvat IV-järjestelmään kytketyt, toimitus, asennus

x

7.
Moottoritoimiset Liesituulettimet, toimitus ja asennus

x

8.
Korvausilmaventtiilien hankinta

x

9.
Korvausilmaventtiilien asennus

x

10
IV-koneen kannakointi / ripustus

x

11.
Laitteiden tiivistys niiden liittyessä rakenteisiin

x

12.
Urakan osalta yhteydet viranomaisiin + merkinnät +
luovutuspiirustukset x

13.
Suunnitelmissa erikseen mainitut muiden urakoiden aiheuttamat työt

x

14.
Koekäyttö ja hälytyksen testaus

x x x x

15.
Vaiheistuksien aiheuttamat tilapäiset IV-asennukset suunnitelmien
mukaan. x

16.
Liittää laipalliset putkihylsyt, läpiviennit kosteuseristykseen

x

17.
230/400V johtojen kytkentä ja asennus

x

18.
Konekortit toimitetuille laitteille

x

19.
Palopeltien yms. liitäminen rakenteisiin

x

20.
Purkutyöt / IV-asennukset: Katso YLE sekä suunnitteluasiakirjat x

21. LVI-laitteiston säätötyö kohteessa x x

21a IV-kanaviston puhdistus kohteessa x

22.
Jäteilmakatoksen hankinta ja asennus x

23.
Kattoläpivientien tiivistys x

24.
Tulo- ja poistoilman US-säleiköt LVI-suunn. mukaan

x
Selitykset katso YLE


