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1. RAKENNNUSHANKEEN YLEISTIEDOT  

  
1.1 Rakennuskohde ja sijainti  
   

Inkerinpuiston päiväkoti 
Pitkäkatu 78 
65100 Vaasa 

 
1.2 Rakennuttaja  
  

 Vaasan kaupunki / Vaasan Talotoimi 
 Mikko Pekkarinen, LVIAS-huoltopäällikkö 

  puh: 040 836 4468 

 E-Mail: mikko.pekkarinen@vaasa.fi 
  
1.3 Rakennesuunnittelija  

  
 Sweco Rakennetekniikka Oy 
 Janne Honkala, projekti-insinööri 

 puh: 040 711 2350 
E-Mail: janne.honkala@sweco.fi 

 
1.4 Rakennushankkeen luonne 
 

Saneerauksen kohteena on betonirunkoisen, tiiliverhoillun 
päiväkotirakennuksen vesikatto. Vesikatossa on puurunko ja 
ruodelaudoituksen päällä on saumattu peltikate. Rakennuksessa on kolme 

kerrosta. Vesikaton alapuolella on ullakon ontelotila, jonka sisäkorkeus harjan 
kohdassa on n. 1,7 metriä. Yläpohjan lämmöneristys on ullakon lattiassa, 
betonilaatan yläpuolella. Kohde on rakennettu vuonna 1965.  

 
Vesikaton saneerauksen yhteydessä korjataan/uusitaan seuraavia asioita: 
- Nykyinen saumattu peltikate puretaan ja korvataan uudella, räystäskorot 

pysyvät ennallaan (sallittu poikkeama +20 mm) 
o Uuden pellin paksuus 0,6 mm.  
o Uusi pelti kuumasinkitty + maalaus (2 vuoden kuluttua asennuksen 

jälkeen), tai vaihtoehtoisesti kuumasinkitty + 
tehdasmaalipinnoitettu pelti (työnaikaiset naarmut paikataan 
valmistajan ohjeiden mukaisesti) 

o Rakennuksen toisessa päässä olevan päätykolmion peltiverhous 
puretaan ja uusitaan samalla tavalla kuin vesikatolla 

- Olemassa olevan vesikatteen puiset alusrakenteet säilyvät (vaurioituneet 

osat uusitaan) 
- Olemassa olevan ruodelaudoituksen päälle asennetaan uusi 

säänkestävä/homesuojattu havuvaneri t=9 mm ja vanerin päälle uusi 

aluskatekermi 
- Vesikaton sadevesijärjestelmä (vesikourut ja syöksytorvet) puretaan ja 

korvataan uusilla 

o Syöksytorvien sijainnit säilyvät ennallaan 
- Vesikatolle asennetaan uudet kulkusillat, lapetikkaat ja lumiesteet ARK-

suunnitelmien mukaan 

mailto:mikko.pekkarinen@vaasa.fi
mailto:janne.honkala@sweco.fi
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- Ullakkotilan lattiassa oleva vanha lämmöneristys (mineraalivilla 100…150 

mm) ja sen yläpinnassa oleva rakennuspaperi puretaan ja uusitaan 
rakennesuunnitelmien mukaan, ullakkotilasta siivotaan vanhat 
rakennusjätteet ja betonilaatan pinta imuroidaan puhtaaksi ennen uusien 

lämmöneristeiden asentamista 
- Urakoitsijan on tutustuttava kohteeseen tarjousvaiheessa vähintäänkin 

rakennuksen ulkopuolelta katselmoiden omatoimisesti, ellei asiakirjoissa 

ole muuta esitetty 
 
1.5 Rakennushankkeessa noudatettavat asiakirjat 

  
Urakoitsija hankkii tarvittaessa em. lait, normit ja määräykset sekä tarvittavat 
RT-kortit työmaalle. Lisäksi hankkeessa noudatetaan erikseen 
mainitsemattomia voimassa olevia Suomen lakeja ja asetuksia. 

 
Rakennustyössä noudatetaan urakka-asiakirjojen lisäksi seuraavia 
määräyksiä, normeja ja ohjeita: 

 
▪ Suomen rakentamismääräyskokoelma, soveltuvat osat 
▪ Korjaustöiden laatu KTL 2011 

▪ Rakennustöiden laatu RTL 2014 
▪ Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2000 
▪ Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, RIL 107-2012 

▪ Työtelineet ja suojarakenteet, RIL 142-1999 
▪ Tukitelineet, RIL 147-1993 
▪ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009 

▪ RATU 84-0386 Suojaus (1998) 
▪ RT 80-11115 Täydentävät ohut- ja muotolevyrakenteet, yleisiä ohjeita 

(2013) 

▪ RT 80-10632 Suojapellitykset (1997) 
▪ RT 80-10817 Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita (2004) 

▪ RT 85-10658 Kattoluukku (1998) 
▪ RT 85-10738 Vesikaton korjaus, korjausrakentaminen (2000) 
▪ RT 85-10799 Bitumikermikattet, perustietoja (2003) 

▪ RT 85-10851 Loivat bitumikermikatot (2005) 
▪ RT 85-10862 Metallinen saumattu katto (2006) 
▪ RT 85-11020 Metalliset sadevesijärjestelmät (2011) 

▪ RT 85-11132 Vesikaton turvavarusteet (2013) 
▪ RT 85-11158 Konesaumattu peltikatto (2014) 
Lisäksi: 

▪ Toimivat Katot 2019, Kattoliitto ry 
▪ Materiaalitoimittajien ohjeet 
▪ Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat ohjeet ja 

määräykset. 
▪ Muut erikseen mainitsemattomat työturvallisuutta koskevat lait ja 

säädökset. 

 
 Urakoitsija hankkii tarvittaessa em. lait, normit ja määräykset sekä tarvittavat 
 RT-kortit työmaalle. Lisäksi hankkeessa noudatetaan erikseen 

 mainitsemattomia voimassa olevia Suomen lakeja ja asetuksia. 
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2. TYÖTURVALLISUUS 

 
2.1 Yleistä  

 

Urakka-asiakirjoissa esitetyt työturvallisuuteen liittyvät seikat perustuvat 
rakennustyön turvallisuudesta annettuun valtioneuvoston asetukseen 
205/2009. Tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja 

luonteesta sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot.  
 
Työturvallisuutta koskeva kappale esitetään kokonaisuudessaan 

työturvallisuusasiakirjassa. Tässä yhteydessä esille tuotavat pääkohdat 
yhdessä erikseen laaditun turvallisuusasiakirjan kanssa muodostavat yhden 
kokonaisuuden. 

 
Tässä työselityksessä esitetyt vesikaton korjaustyöt suorittava 
rakennusurakoitsija on vesikattourakoitsija.  

 
2.2 Muiden alueella kulkevien turvallisuus 

 

Rakennus on korjaustyön ajan pois päiväkotikäytöstä, mutta rakennuksen 
muut saneeraustyöt ovat käynnissä samaan aikaan. Työjärjestys tulee olla 
sellainen, että turvallinen liikkuminen kulkureiteillä on turvattu ja niin, että 

rakennuksen muille urakoitsijoille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 
Urakoitsija on myös velvollinen informoimaan riittävästi eri työvaiheista ja 
esim. kulkureittien muutoksista. 

 
2.3 Työmaa-alueen erottaminen ja ympäristön suojaus 

 

Työmaa-alue tulee erottaa väliaikaisilla aidoilla rakennuttajan ohjeiden mukai-
sesti RATU 82-0133 noudattaen. Työnaikana vaaravyöhykkeessä olevat 

pinnat, kasvillisuus ja rakennelmat suojataan siten, että ne eivät vaurioidu tai 
tahraannu. 

 

2.4 Tulityöt 
 

Tulitöissä tulee noudattaa Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton 

tulityöohjeita ja niitä suorittavilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva 
tulityökortti. Tulitöiden kahden tunnin jälkivartioinnista vastaa urakoitsija. 

 

2.5 Työsuojelun toteuttaminen 
 
Yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 57 §:n mukaan työmaan 

johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan (päätoteuttajan) on nimettävä 
pätevä työsuojelun vastuuhenkilö huolehtimaan työturvallisuuden ja 
terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta, osapuolten välisen 

yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yh-
teensovittamisesta sekä rakennusalueen yleisestä siisteydestä ja 
järjestyksestä. Kysymys on työsuojeluun liittyvästä koordinaatiovastuusta. 

Tehtävään asetetusta henkilöstä (esim. nokkamies) urakoitsija ilmoittaa 
viimeistään urakkasopimuksessa. Tämän lisäksi jokaisen mahdollisen 
aliurakoitsijan on huolehdittava omalta osaltaan työsuojelun toteutumisesta 

asianomaisen urakan osalta. 
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Pääurakoitsija laatii kirjallisen työmaan turvallisuussuunnitelman ennen töiden 

aloittamista ja tarkentaa sitä koko työmaan ajan. 
 
Vesikattourakoitsija valvoo osaltaan, että jokainen työmaalla toimiva heidän 

aliurakoitsija ja alihankkija on perehtynyt työmaan turvallisuusasioihin ja 
tarvittaessa osaltaan tarkentanut työmaan työturvallisuussuunnitelmaa. 

 

2.6 Melua aiheuttavat työt 
 
Työstä ympäristölle aiheutuvan erityisesti häiritsevän melun osalta 

pääurakoitsijan on huolehdittava meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta, 
erityisesti häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta 
ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi on otettava huomioon Vaasan kaupungin 

järjestyssäännön määräykset sekä se, mitä tilaajan kanssa on erikseen 
sovittu.  

  

2.7 Ongelmajätettä sisältävät rakenteet 
 

Jos purkutöiden edetessä tulee esiin jotain haitta-aineiksi epäiltäviä 

materiaaleja, purkutyöt on keskeytettävä välittömästi ja urakoitsijan tulee 
ilmoittaa asiasta rakennuttajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.   

 
3. RAKENNUSTARVIKKEET JA –MATERIAALIT 
 

3.1 Yleistä  
 

Rakennusaineiden ja tarvikkeiden tulee olla uusia ja ensiluokkaisia. Niiden 

tulee täyttää normit, määräykset ja rakennusasiakirjojen määräykset. 

Rakennusaine- ja tarvikepakkausten tulee olla varustettu merkinnöillä, joiden 
perusteella niiden asiakirjojenmukaisuus on todettavissa. Aineiden suhteen on 

tarkoin noudatettava tuotteen valmistajan kirjallisia ohjeita. Virheellinen tai 
väärä materiaali on poistettava työmaalta välittömästi. 

Urakoitsijan on hyväksytettävä rakennustarvikkeet ja niiden toimittajat 
rakennuttajalla. 

Urakoitsijan on edellytettävä, että materiaalitoimittaja tutustuu 

työkohteeseen, varmistaa tarjoamansa tuotteen soveltuvuuden ja varmistuu 
urakoitsijan laitteistojen ja työmenetelmien soveltuvuudesta. Kaikista 
käytettävistä materiaaleista tulee työmaalla olla kirjallinen suomenkielinen 

käyttöohje sekä käyttöturvallisuustiedote. Urakoitsijan on edellytettävä, että 
materiaalitoimittaja järjestää materiaalien käyttökoulutuksen. 

 

 
 

3.2 Tarvikkeiden laatuvaatimukset 

 
Tässä työselityksessä olevat kauppanimikkeet ilmaisevat laatutason, jolloin 
niiden asemasta voidaan käyttää muitakin vastaavantasoisia, rakennuttajan 

hyväksymiä materiaaleja. Tästä johtuen työselityksessä ei esiinny eri 
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rakennusmateriaalien kauppanimikkeiden yhteydessä mainintaa ”tai 

vastaava”. 

Urakoitsijan tulee esittää kirjalliset perustelut valitsemilleen materiaaleille, jos 
ne poikkeavat työselityksessä kauppanimillä mainituista materiaaleista. 

Vastaavuuden osoittaminen ja vastuu muutoksesta jää urakoitsijalle.  

Tarvikkeiden toimitusajat on sovitettava rakennusaikatauluun. Pitkä 
toimitusaika tai vakiosta poikkeava laatu eivät ole perusteena tarvikkeen 

vaihtamiselle. Urakoitsijan on varattava ja tilattava tarvikkeet riittävän 
ajoissa, ettei työ viivästy. Tarpeetonta varastointia on vältettävä. 

 
3.3 Pakkaus, kuljetus, välivarastointi 

 

Rakennusaineet ja –tarvikkeet on suojattava kuljetuksien aikana ja työmaalla 
siten, että minkäänlaisia vahinkoja ei pääse tapahtumaan. Aineiden ja 
tarvikkeiden varastoinnissa on noudatettava valmistajan (ja rakennuttajan) 

ohjeita. Tarvikkeiden tilauksissa on huomioitava toimitusajat niin, että turhat 
työmaavarastoinnit jäävät pois. 
Tuotteet ja tavaratoimitukset on laadultaan tarkastettava työmaalla 

vastaanoton yhteydessä ja reklamoitava tavaran toimittajalle välittömästi 
mahdollisista virheellisyyksistä. 

 

3.4 Rakennusvälineet 
 
Vesikattourakoitsija hankkii ja kustantaa työssään tarvittavat työvälineet, 

koneet, apulaitteet, telineet, nostimet ja sääsuojat. Käytettävien 
työvälineiden, koneiden, telineiden ym. on oltava tarkoituksenmukaisia ja 
niiden tulee täyttää työturvallisuuden asettamat vaatimukset. 

 
4. TYÖMAAN HUOLTO 
 

4.1 Vesi ja sähkö 
 
Rakennuttaja järjestää ja kustantaa työmaalla käytettävän sähkön ja veden 

olemassa olevista sähkö- ja vesipisteistä. Sähköä ja vettä saa käyttää vain 
sovituista ja osoitetuista pisteistä. 

 

Urakoitsija vastaa työmaan riittävästä valaistuksesta. Tarpeen mukaan 
tulee riittävän valaistuksen olla käytössä myös normaalin työajan 
ulkopuolella. 

 
4.2 Puhtaanapito 
 

Urakoitsija huolehtii omalta osaltaan rakennuskohteen ja työmaan huoltoon 
kuuluvien laitteiden puhtaanapidosta. Sivu-urakoitsijat ja alihankkijat ovat 
velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia ohjeita työmaan 

kokonaisjärjestelyistä, puhtaanapidosta ja työmaahygieniasta. 

Työmaa pidetään siistinä ja hyvässä järjestyksessä. Työn edistyessä 
poistetaan työmaalta tarpeettomiksi käyneet tarvikkeet ja välineet. Jokainen 

korjattava kohde siivotaan seuraavaa työvaihetta varten. 
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Urakkaan kuuluu kaikki vesikattourakasta syntyvät jätteenkäsittelymaksut. 

Purkujätteet ovat urakoitsijan omaisuutta, ellei toisin ole määrätty. 
Purkujätteen jätekuormakirjat on toimitettava tilaajalle. Rakennusaikaisessa 
jätehuollossa noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä. 

 
4.3 Merkinnät ja kilvet 

 

Kaikki viranomaisten vaatimat suojarakenteet rakennetaan. Suojarakenteille 
on saatava rakennuttajan hyväksyntä. 

 

5. TYÖSUORITUKSET 
 
5.1 Yleistä 

 
Urakkaan kuuluu kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, työt 
ja velvoitteet, ellei niistä ole nimenomaan muuta määrätty. Myös sellaiset 

aineet, tarvikkeet, työt ja velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta 
jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen 
pyrittäessä kuuluvat urakkaan, ellei niitä ole nimenomaan jätetty urakan 

ulkopuolelle. 
 
Kaikki työt tehdään tunnettuja työtapoja noudattaen sekä ammattitaitosta 

työnjohtoa ja työvoimaa käyttäen (RYL 2000). Mikäli urakoitsija haluaa 
käyttää asiakirjoissa esitetystä tai yleisestä työtavasta poikkeavaa työtapaa, 
tulee hänen esittää se rakennuttajalle ja saada esitetylle työtavalle 

rakennuttajan suostumus. Vastuu esitetystä työtavasta jää kuitenkin sen 
esittäjälle. Muutoksista aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija. 

 

Korjauskohteessa pidetään työmaapäiväkirjaa ja työssä noudatetaan 
rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998), urakkaohjelman ja 

rakennuttajan / valvojan mahdollisten ohjeiden edellyttämiä kirjaamistoimen-
piteitä: 
 

a) Niiden materiaalien ja aineiden menekistä, joilla on vaikutusta työn 
sopimuksen mukaisuuden toteamiseen tai urakkahinnan muutoksiin 
nähden, pidetään työmaapäiväkirjassa tai siitä erillisenä selkeätä 

päivittäin täydennettävää menekkiseurantalistaa. Ellei listaa pidetä, 
rakennuttaja voi yksin arvioida määrät urakoitsijaa sitovasti  

b) Pääurakoitsijalle ilmoitetaan lyhyesti ja yleispiirteisesti ainakin meneillään 

olevat työvaiheet ja työmaalla ollut miehitys  
c) Valvontaan ja laadunvarmistukseen liittyvistä urakoitsijan yhteydenotoista 

valvojaan tai muuhun rakennuttajan edustajaan (esim. kutsuista saapua 

tarkastustehtävää suorittamaan) on tehtävä merkintä työmaapäiväkirjaan  
d) Merkintä työmaalle toimitetuista suunnitelma-asiakirjoista  
e) Muut työn suoritukseen, osapuolten oikeusasemaan liittyvät / vaikuttavat 

kirjaukset  
 

Työn valmistuttua, ennen loppuselvitystilaisuutta, urakoitsija luovuttaa 

rakennuttajan edustajalle kaikki em. dokumentit.  
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5.2 Kokeet ja mallit 

 
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ne koestukset ja työtuloksen 
varmistamisen edellyttämät toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä suorituk-

sen säännöstenmukaisuuden ja yleensä asiakirjojenmukaisuuden 
toteamiseksi. Nämä tulee urakoitsijan suorittaa kustannuksellaan. 
Kaikista töistä tehdään työn alussa mallityö/-asennus, tarvittaessa vaiheittain, 

niin että piiloon jäävät työt voidaan tarkastaa. Mallityön/-asennuksen 
tarkastaa valvoja/suunnittelija. 

 

5.3 Peittyvät työsuoritukset 
 

Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden 

suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja 
varmuus myös peittyvien suoritusten asiakirjojenmukaisuudesta. Tällainen 
osasuoritusten toteaminen ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa lopullisesta 

vastuusta.  
 

Työssä noudatetaan tämän työselityksen ja aineiden valmistajien ohjeita 

siten, että kukin työvaihe tehdään omana työkiertonaan. Urakoitsijan on 
ilmoitettava rakennuttajalle työvaiheiden aloittamisajankohdat ennen työn 
aloitusta, jotta rakennuttajan edustajalla on mahdollisuus tarkastaa 

käsiteltävät pinnat ennen työhön ryhtymistä sillä uhalla, että työ joudutaan 
tekemään uudelleen. Käsiteltäville pinnoille on saatava rakennuttajan edusta-
jan hyväksyntä. Tarkastuksien ajankohdat sovitaan rakennuttajan kanssa etu-

käteen. 

 
6. TELINEET JA SUOJAUS 

 
6.1 Telineet ja suojarakenteet 

 
Urakoitsijan tulee varmistaa, että yläpohjarakenteet eivät vaurioidu 
korjaustöiden aikana. Vesikaton korjaustyöt suoritetaan kerralla koko 

rakennukseen tai lohkoina käyttäen kattavaa sääsuojausta. Lohkojen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon sadevesijärjestelmän paikat ja 
työvaiheiden yhteensovitukset eri urakoitsijoiden kesken. Vesikattourakoitsija 

vastaa kaikilta osin rakenteiden kuivana pysymisestä vesikattokorjauksen 
aikana. 

 

Mahdollisten telineiden kiinnityksistä ei saa aiheutua varsinaisia vaurioita 
rakennukseen (kiinnitysproppujen reiät paikataan). Rakennuksen julkisivuun 
ei saa tehdä kiinnityksiä. 

 
Telinetasojen, kaiteiden, portaiden, kiinnitysten ja nostolaitteiden on  
täytettävä viranomaismääräykset ja niissä on oltava viranomaismääräysten 

mukaiset merkinnät (telinekortti). Urakoitsija huolehtii tarvittavista viran-
omaisluvista.  
 

Työtasot pidetään puhtaana ja ne tulee siivota kunkin työvaiheen jälkeen  
työturvallisuuden ylläpitämiseksi.  
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Kaikki viranomaisten vaatimat suojarakenteet rakennetaan. Urakoitsija 

hankkii yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat varoitusmerkit ja -
valot tarkoitustaan vastaaville paikoille (ks. urakkaohjelma).  
 

Urakoitsijan tulee purkaa ja poistaa rakennusalueelta kaikki ylimääräiset 
väliaikaiset laitteet, tukirakenteet, suojaukset ym. sitä mukaa, kun ne käyvät 
tarpeettomiksi.  

Rakennustelineet ja -laitteet puretaan ja siirretään pois viipymättä sen 
jälkeen, kun se on työsuoritusten puolesta mahdollista. 
 

6.2 Suojaustoimenpiteet 
  

Urakoitsijan tulee huolehtia suojauksista (RATU 84-0133) siten, ettei 

korjaustöiden yhteydessä syntyvä pöly, vesi tms. leviä korjattavasta alueesta 
huoneistoihin, lähiympäristön rakennuksiin tai piha-alueille.  
 

Suojauksissa on otettava huomioon kaikki vaurioitumiselle tai likaantumiselle 
alttiit rakennukset / rakenneosat niin, etteivät ne vaurioidu tai tahriinnu työn 
aikana. Vaurioituneet suojaukset on viipymättä korjattava. 

 
Ennen urakan aloittamista pidetään aloituskatselmus, jossa kirjataan säästet-
tävien/suojattavien rakenteiden, työskentelyalueiden, kasvillisuuden ja muun 

ympäristön kunto. Mikäli rakenteet, tilat tai muu ympäristö vaurioituvat tai 
likaantuvat työn aikana, on urakoitsija velvollinen korvaamaan vauriot ja 
puhdistustoimenpiteet kustannuksellaan. 

 
Rakennustarvikkeet suojataan kohdassa 3.3 mainitulla tavalla.  
Urakoitsija huolehtii tarvittavista viranomaisluvista kaikissa työvaiheissa mm. 

suojausten osalta. 

 

7. LAADUNVARMISTUS 
 
7.1 Yleistä 

 
Korjaustyön laadunvarmistukseen liittyviä tehtäviä (työnjohto, 
kirjaustoimenpiteet ja katselmukset) on käsitelty aiemmin kohdissa 5.1-5.3. 

Pääsääntöisesti kaikista laadunvarmistukseen liittyvistä työtehtävistä vastaa 
vesikattourakoitsija oman työnsä osalta. 

 

7.2 Työnaikainen laadunvarmistus 
 

Urakoitsija vastaa laadunvarmistuksen toteuttamisesta. Lisäksi urakoitsijan 

tulee jatkuvasti seurata toteutuvien käsittelyjen laatua ja verrata sitä 
hyväksyttyihin malleihin. Laatutason alituksia havaittaessa on työ 
keskeytettävä välittömästi ja syy poikkeamaan selvitettävä.  

 
Rakennuttaja voi tehdä kustannuksellaan laadunvarmistuskokeita, joiden 
jälkien paikkaus kuuluu urakoitsijalle. 
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8. VESIKATON KORJAUSTYÖ 

 
8.1 Yleistä 
  

Korjausolosuhteiden, esim. rakenteen ja ilman lämpötilan sekä 
kosteudenpitoisuuden, on oltava käsiteltävien materiaalien valmistajan 
ohjeiden mukainen.  

 
Olemassa oleva rakenne ylhäältä laskettuna: 
- Saumattu peltikate 

- Ruodelaudoitus 22…25x100 k150 
- Puiset kattotuolit 50x100 k800 
- Tuuletettu ilmatila (ullakko) + vesikaton puiset tukirakenteet 

- Lämmöneriste 100…150 mm (mineraalivilla) + yläpinnassa rakennuspaperi 
- Kantava teräsbetonilaatta ja -palkit 

 

Tarkemmat kuvaukset olemassa olevista rakenteista löytyy 
rakennesuunnitelmista. 
 

Aluskatekermin asennustyö on annettava luotettavaksi tunnetun 
erikoisliikkeen suoritettavaksi ja liikkeen on annettava käyttämistään aineista 
ja tarvikkeista sekä työstään 10 vuoden kirjallinen takuu. 

 
Vesikaton vedenpitävyydelle on kateurakoitsijan toimesta annettava 10 
vuoden kirjallinen takuu. 

 
Nykyinen peltikate, lumiesteet, vesikourut ja syöksytorvet puretaan ja 
uusitaan. Muut ARK- ja LVISA-suunnitelmissa esitetyt tai rakennuttajan 

esittämät rakenteet irrotetaan ehjänä ja palautetaan takaisin ennalleen, kun 
vesikattorakenteet on uusittu suunnitelmien mukaisesti. 

Suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vesikaton korot ovat suuntaa antavia. 
Urakoitsija vastaa siitä, että uudet rakenteet rakennetaan siten, että 
vesikaton valmiin pinnan korot ovat urakan valmistuttua max. 20 mm 

ylempänä kuin ennen urakan aloitusta.  
 

8.2 Purettavat rakenteet 

 
Urakoitsijan on tehtävä ennen työn aloittamista purkusuunnitelma, jossa on 
otettava huomioon mm:  

 - Työturvallisuusasiakirjan vaatimukset  
- Urakkaohjelman vaatimukset  
- Kosteudenhallintasuunnitelma, jossa on mm. suojaussuunnitelma 

- Vesikaton ja räystäiden korkoasemat 
- Vesikaton lohkojaot ja työvaiheiden yhteensovittamiset   

  

Purkusuunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla ja tarvittaessa ao. 
viranomaisilla. 
 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältö tulisi olla esim. 
seuraavanlainen: 
- kosteusteknisten riskien kartoitus 

- aikataulusuunnittelu 
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- LVIS-sopimukset 

- materiaalivalinnat 
- materiaalien suojaus 
- runkorakenteiden suojaus 

- työnaikaisten vesivahinkojen torjunta 
- rakennuksen kuivatus 
- LVI-laitteet 

- kosteusvalvonnan organisointi 
- kosteudenhallinnan dokumentointi 
- rakennuksen käyttöohjeet 

 
Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteet ovat: 
- estää kosteusvaurioiden synty 

- vähentää kuivatustarvetta 
- pienentää materiaalihukkaa 

 

Työmaan kosteudenhallinnalla varmistetaan rakennuksen käyttäjille 
terveydellisten haittojen kannalta turvallinen ympäristö sekä saadaan 
rakentamiskustannuksissa säästöjä. 

 
Työmaan kosteudenhallinta voidaan jakaa seuraaviin osiin: 
- kosteusriskien kartoitus 

- olosuhdehallinta 
- organisointi, seuranta ja valvonta 

 

Työmaan kosteudenhallinnassa on noudatettava lisäksi RT-kortin RT 07-10805 
”Terveen talon toteutuksen kriteerit” ohjeita. 
Alla mainittujen pääasiassa purettavien rakenteiden lisäksi puretaan/uusitaan 

kaikki ne vanhat rakenteet ja rakennusosat, joiden purkaminen on 
edellytyksenä urakkaan kuuluvien töiden suorittamiseksi 

viranomaismääräysten, tässä työselostuksessa mainittujen ohjeiden ja hyvän 
rakentamistavan mukaisesti. 
 

Huom! Kohteessa ei saa purkaa mitään betoni- tai tiilirakenteita ilman 
rakennesuunnittelijan lupaa. 

 

Purettavat rakenteet 
 
- Syöksytorvet ja vesikourut (uusitaan) 

- Lumiesteet (uusitaan) 
- Suojapellitykset ja ylösnostot liittyvien rakenteiden kohdalla (uusitaan) 
- Peltikate, myös rakennuksen päätykolmio (uusitaan) 

- Yläpohjan lämmöneriste ullakko-ontelon lattiassa (uusitaan) 
 

8.3 Vesikatteen asennus 

 
Vesikattorakenne korjataan/uusitaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. 
Yläpohja on pidettävä kuivana ja puhtaana. Ullakkotila on imuroitava 

sahanpurusta ja muusta liasta puhtaaksi ennen kohteen luovutusta. 
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Vesikatteen alusrakenteena käytetään 9 mm vahvuista 

säänkestävää/homesuojattua havuvaneria. Aluskatekerminä käytetään luokan 
TL2/AKK1 kumibitumikermiä. 
Peltikatteen kiinnitystiheys on vähintään RT-kortin 85-10862, kuva 8 taulukon 

A-alueen mukaan (keskialue 4 kpl/m², räystäskaista 5 kpl/m², ulkonurkat 
räystäillä 6 kpl/m²). Katteen kiinnitysväli ja sen laskenta taulukon 1. mukaan. 
 

Nykyisten vesikourujen ja syöksytorvien koko, muoto ja sijainti säilyy 
ennallaan.  

 

8.4 Liittyvät rakenteet 
 

Vanhat käytöstä poistuvat vesikaton läpiviennit puretaan ja uusien 

läpivientien tiivistysosat asennetaan LVISA-suunnitelmien mukaan.  
  

Kaikkien suojapeltien asennuksessa noudatetaan alalla yleisesti käytettäviä 

menetelmiä ja työohjeita. Vesikaton yläpuolisten korokkeiden taakse on 
tehtävä riittävät vastakallistukset, jotta vesi ohjautuu niiden ohi luotettavasti. 
 

Vanha kattoluukku uusitaan RT 85-10658 mukaan.  
 
8.5 Varusteet 

 
Vesikatolle asennetaan uudet turvavaljaskiskolla varustetut kulkusillat ja 
lapetikkaat sekä lumiesteet ARK-suunnitelmien mukaan. Kiinnitykset tehdään 

vesikatetta lävistämättä. Rakennuksen julkisivuissa olevat vanhat talotikkaat 
säilyvät. 

 

9. VIIMEISTELYTYÖT JA LOPPUSIIVOUS 
 

Urakoitsijan tulee kiinnittää huomiota työmaan yleiseen siisteyteen. Ajotiet ja 
urakoitsijan käyttöön annettu alue sekä tilat on rakennustyön aikana 
pidettävä riittävän siistinä, ettei niistä aiheudu haittaa rakennuttajalle tai 

alueen muille käyttäjille. 
 
Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet piha-

alueelta ja kuljettaa ne jätteenkäsittelylaitokselle tai kaatopaikalle. 
Rakennusaikaisessa jätehuollossa noudatetaan viranomaisten antamia 
määräyksiä. Rakennuttajalle ei saa jäädä mitään jälkisiivoustöitä eikä 

siivouksesta aiheutuvia kustannuksia. 
 

Urakoitsijan on kunnostettava työn jälkeen käyttämänsä alueet entisen 

tasoiseen kuntoon.  

 
 

 


