

LISÄKIRJE 2

28.3.2023

Tilaaaja
Vaasan Talotoimi
Kirkkopuistikko 26A
65101 Vaasa

Hanke

Inkerinpuiston päiväkotitalotekniikkasaneeraus vaihe 2
Vesikattourakka



Tarjouspyyntö pienurakasta lisäkirje 2

Hanke / toimitusosoite

Inkerinpuiston päiväkotitalotekniikkasaneeraus
Pitkäkatu 78
65100 Vaasa

Yllä mainitun urakan laskenta-asiakirjoihin tehdään seuraavat tarkennukset koskien urakka-aikaa:

Alustavan aikataulun mukaisesti työt aloitetaan viikolla 18/2023. Työiden tulee olla valmiit viimeistään viikolla 24/2023. Työt sovitetaan pääurakoitsijan laatimaan aikatauluun.

Tarjouksessa on mainittava, että lisäkirje 2 tarkennukset on huomioitu urakkalaskennassa.

Tarjousten jättöaikaa ei muuteta.

Mikko Pekkarinen
Vaasan Talotoimi