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1. TIETOJA HANKKEESTA

1.1 [bookmark: _TOC_250018]Tilaaja

Vaasan kaupunki, Kuntatekniikka

1.2 [bookmark: _TOC_250017]Tilaajan edustaja

Tilaajana edustajana urakassa toimii kuntatekniikka, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

1.3 Urakan kohde

Urakan kohteina ovat Vaasan kaupungin alueella eritellyillä urakka-alueilla, hiekoitushiekan poisto ja kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan. Urakan kohteina olevat alueet on esitetty työaluekartoissa.

2. [bookmark: _TOC_250016]URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUNLAAJUUS

2.1 [bookmark: _TOC_250015]Urakkamuoto ja maksuperuste

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta.

3. [bookmark: _TOC_250014]URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 [bookmark: _TOC_250013]Pääsuoritusvelvollisuus

3.1.1 Urakkaan sisältyvät työt

Urakka käsittää hiekoitushiekan ja muun lian (= roskat, puiden lehdet) poiston katualueella, kartassa merkityillä:
- kaduilla
- pyöräteillä
- jalkakäytävillä
- bussipysäkeillä
- korokkeilla
- alikulkujen kulkuväylä
- siltojen:
 	a) kannet
 	b) liikuntasauma
	c) reunapalkit (kaiteiden alapuolella)

Urakoitsija kuljettaa hiekat tilaajan osoittamaan paikkaan (välivarasto). 
Urakassa määritettyjen väylien ja linja-autoliikenteen pysäkkikatosalueiden sekä näiden viherkaistojen (1,0 m etäisyydelle väylän reunasta) puhdistaminen liukkaudentorjunnassa käytetystä kiviaineksesta.
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan tarpeellisista liikennejärjestelyistä.

3.1.2 Urakkaan ei sisälly:

· alikulkujen kourut ja muut kuivatuslaitteet
· siltojen kaiteet
· kiinteistöjen jalkakäytävät

3.1.3 Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät (tehtäväluettelon mukaan)

Tehtäväluettelo/ työselostus

Puhdistaminen suoritetaan asuinalue kerrallaan. Hiekanpoiston valmistuessa asuinalueella on siitä ilmoitettava tilaajan osoittamalle urakan valvojalle tai valvojan varahenkilölle. Tilaaja tarkistaa asuinalueen kerrallaan kahden työpäivän kuluessa urakoitsijan ilmoituksesta. Sekä loppukatselmoi urakan sen päätyttyä. Sääolosuhteiden mukaan, esimerkiksi tien pientareiden ollessa jäässä, voidaan kuitenkin edetä kevyenliikenteen väylien osalta muihin asuinalueisiin urakan siitä häiriintymättä.

Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä riittävällä kastelulla. Urakoitsijan tarvitsema vesi pitää sisällyttää yksikköhintoihin. Tilaaja ei maksa vedestä erillistä korvausta.

Hiekan poisto on ajoitettava mahdollisuuksien mukaan vilkas liikenteisillä kaduilla hiljaisen liikenteen aikaan. Katualueilla ei saa häiritä liikennettä merkittävällä tavalla, sekä katua ei saa kokonaan sulkea liikenteeltä.

Tonttikaduilla työskentelyä tulee välttää klo 22 – 06 välillä.

Yhdyskuntajätteiden kuljetusmaksut tulee sisällyttää urakkahintaan. Urakoitsijalle ei aiheudu yhdyskuntajätteen vastaanottomaksuja. Hiekoitushiekka kasataan tilaajan osoittamaan paikkaan.

Edellä lueteltujen tehtävien suorittaminen edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja saa tarvittaessa yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Urakoitsijan tulee olla tavoitettavissa työpäivinä klo 7.00 - 16.00 sekä muina aikoina töiden ollessa käynnissä.

Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka- alueella havaitsemansa vauriot (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kunnontarkistusten lisäksi).

Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, käytön tms. urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/ tai korjaustoimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteet eivät kuulu tämän urakan tehtäviin, on urakoitsijan ilmoitettava asiasta ensi tilassa tilaajan edustajalle.

Ellei toisin sovita, ovat hiekan poiston työvaiheet seuraavat:
1. Ennen hiekoitushiekan poistoa katu on kostutettava tarvittaessa, joko erillisellä tai työlaitteen kastelulla, siten että pölyäminen estyy.
2. Katu puhdistetaan vaihtoehtoisesti joko:
a) imulakaisukoneella, jossa kastelu tai
b) näkyvä hiekoitusmateriaali kerätään talteen kauhalla/ harjalaitteella
3. Katualueet painepestään riittävällä vedellä.

Urakoitsija ilmoittaa tarjouksessaan tilaajalle työmenetelmän/ -vaiheet, joihin tarjoushinta perustuu.

3.1.4 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti

Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävän suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena.

3.2 Sivuvelvollisuudet

3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet

Urakoitsijan on esitettävä tilaajalle tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset itseltään sekä käyttämiltään aliurakoitsijoilta ennen työkauden alkua.

Urakoitsijan tulee vaatia myös aliurakoitsijoilta vastaavat selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Todistusten ja selvitysten puuttuminen sekä maksujen ja velvoitteiden laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste.

Urakoitsijalle kuuluu urakka-alueen hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat, kaivuluvat, tilapäiset liikennejärjestelyluvat sekä melusta ja ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset.

3.3 Urakan johtovelvollisuudet

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

3.4 Toimintatapa urakassa

3.4.1 Itsenäinen toiminta urakassa

Tämän urakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta.

Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kunnossa ja puhtaanapidosta annetun lain, sekä tässä urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.

Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman mukaisesti.

3.4.2 Työhön määrääminen

Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin.

4. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

4.1 Sopimusasiakirjat

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:
a) urakkasopimus
b) tarjouspyyntö asiakirjat ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998*
d) tarjous

Tähdellä * merkittyjä asiakirjoja ei liitetä tarjouspyyntöaineistoon.

4.2 Sopimusasiakirjojen julkisuus

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä.

5. TYÖN SOPIMUSSAIKA

5.1 Sopimusaika
Kevät 2024

Hiekan poisto suoritetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita tai kahden (2) viikon ajanjaksolla ei ole ollut pakkasöitä. Hiekoitushiekka kerätään talteen ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Urakoitsijalla on kaksikymmentäyksi (21) päivää aikaa hiekanpoiston suorittamiseen urakka-alueellaan (siitä kun on ilmoittanut aloittavansa hiekanpoiston), viivästymiset mm. lumisade ja pakkasjaksot huomioidaan sopimusajassa.
Jos liukkauden torjunta toimiin joudutaan urakan aloituksen jälkeen, niin jo siivottujen alueiden uudelleen hiekanpoistaminen toteutetaan tuntiveloitushintaan urakasta erillisenä työnä.

5.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet

Urakalle ei aseteta välitavoitteita.

5.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot

Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan 3.1.3 mukaan.

Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai jos laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti:





	Poikkeama
	ensimmäinen kerta
	toinen kerta
	seuraavat kerrat

	puutteellinen työsuoritus
	huomautus
	500 €
	750 €

	dokumentoinnin laiminlyönti
	huomautus
	500 €
	750 €

	tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa)
	huomautus
	1000 €
	2000 €

	tehtävän laiminlyönti (vaaraa aiheuttava)
	2000 €
	4000 €
	urakoitsijan edustajan vaihto



Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.

6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

6.1 Urakoitsijan vakuudet

Sopimusaikaista vakuutta ei vaadita.

6.1.1 Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaikaa ei ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita.

6.2 Tilaajan vakuudet

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta.

6.3 Vakuutukset

Urakoitsijalle on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuutuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne.

6.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle

Urakka-aikana urakan toteuttamisessa kolmannelle osapuolelle sekä tämän omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta ja sen korvaamisesta vastaa urakoitsija.

Tapauksissa, joissa kunta saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestys- säännön perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimus- velvoitteensa, on kunnalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade.

Oikeus korvausvaateen esittämiseen kunnalla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin

7. 	TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

7.1 Urakkahinnan muodostuminen

Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta.

7.2 Hintasidonnaisuudet

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta.

7.3 Muutos- ja lisätyöt

	Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

Kaikista muutos- ja lisätöistä ja lisävaatimuksista on sovittava työmaa kokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta.

Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan urakoitsijan kanssa.


7.4 Urakkahinnan maksaminen

7.4.1 Ennakko

Ennakkomaksua ei suoriteta.

7.4.2 Maksuerät

Urakoitsija voi laskuttaa urakkasumman kolmessa (3) yhtä suuressa erässä, 1 erä, kun noin ⅓ työstä on suoritettu. Viimeinen maksuerä maksetaan urakan loppukatselmuksen jälkeen.
Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen.

7.5 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko

Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen.

Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta, arvonlisävero prosentteina sekä euroina.

Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.

7.6 Laskutusosoite

Sähköiset laskut:

Verkkolaskuoperaattorimme on CGI.
Vaasan kaupunki, *Kuntatekniikka, PL 508, 65101 Vaasa
Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026508
Operaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029			

Laskuun tulee merkitä seuraavat tunnisteet/viitteet:
· Yhteyshenkilö: Liikennealueet/Norrgård
· Viite: Hiekanpoisto 2024


8. ORGANISAATIOT

8.1 Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Tehtävien suoritustapaa, työjärjestystä ja toimintasuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu antamaan kohteen paikallisvalvoja.

Tilaajan yhteyshenkilö kunnossapitomestari Isak Norrgård.

8.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja.

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Työ voidaan aloittaa vasta kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty.

9. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI

9.1 Katselmukset

Ennen työn aloittamista urakoitsijan tulee tutustua urakka-alueeseen oheisten työalue karttojen perusteella ja tarvittaessa pyytää lisä selvitystä alueesta.
Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat vauriot.

Laatuvaatimusten mukainen työjälki.

9.2 Työmaan aloituskokous

Urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja ennen urakan aloitusta on pidettävä urakan aloituskokous.

9.3 Työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. 

9.4 Työmaapäiväkirja

Urakoitsijan tulee pitää työmaapäiväkirjaa koko urakka-ajalta. 
Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä:
- työkohteet
- töiden aloitus- ja lopetusajat
- sääolosuhteet
- tehdyt työt
- kalusto ja työvoima
- mahdolliset muut havainnot urakka-alueella
- tilaajan reklamaatiot
- poikkeamaraportointi

Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä.
Urakan päätyttyä urakoitsija toimittaa kopion työmaapäiväkirjasta tilaajalle.

10. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

11. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

11.1 Työvoimamääräykset

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus ennen työnaloittamista.

11.2 Ilmoitukset verottajalle

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verottajalle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnat.
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