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[bookmark: _Toc257639666]TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
[bookmark: _Toc257639667]Rakennuttaja
Rakennuttaja on Vaasan kaupungin Kuntatekniikka.

[bookmark: _Toc257639668]Tilaaja
Tilaajana toimii Kuntatekniikan Liikennealueet.

[bookmark: _Toc257639669]Työkohde
Sadevesikaivot sijaitsevat Vaasan kaupungin yleisillä alueilla, pääsääntöisesti kaduilla, kevyen liikenteen väylillä, puistoissa ja pysäköintialueilla.

[bookmark: _Toc257639670]URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
[bookmark: _Toc257639671]Urakkamuoto
Urakka on yksikköhintaurakka.

[bookmark: _Toc257639672]Maksuperuste
Maksuperusteena on tarjouksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat.

Urakoitsijan tulee sisällyttää määrä- ja yksikköhintaluettelossa antamiinsa hintoihin kaikki sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kustannukset.

Lopullinen työmäärä määräytyy paikan päällä työn edistymisen mukaan suoritettujen lopullisten mittausten mukaan tehtyjen laskelmien perusteella.

[bookmark: _Toc257639673]Urakkasuhteet
Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.

[bookmark: _Toc257639674]URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
[bookmark: _Toc257639675]Pääsuoritusvelvollisuus 
Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, jossa on työntekijän veronumero. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi.


Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja tilaajalle.

[bookmark: _Toc257639676]Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat
Urakka käsittää:
Sadevesikaivojen (ritiläkansi- ja kitakaivojen) puhdistus kaikesta kiintoaineesta sekä kunnossapitoon kuuluva huuhtelu ja puhdistus.

Sadevesikaivoista poistetusta kiintoaineksesta on erotettava vesi, joka johdetaan takaisin sakkapesälliseen sadevesikaivoon.

Urakoitsijan tulee kirjata katukohtaisesti alueittain sadevesikaivojen lukumäärä ja niiden sisältämät jätemäärät ja raportoitava ne tilaajalle. Urakoitsijan tulee kirjata kaivot, joissa on rakenteellista vikaa tai niitä ei ole pystytty puhdistamaan sekä niiden sijainti ja ongelman syy. Ritiläkannen aukeamattomuus ei ole hyväksyttävä syy. Urakoitsija merkkaa kannen ritilään spraymaalilla vuonna 2024 puhdistetut kaivot numerolla neljä ja vuonna 2025 puhdistetut numerolla viisi.

Urakoitsija toimii alueellisten sadevesikaivojen puhdistustöissä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti saamansa kohdealuekartan rajausten mukaisesti ja kunnossapidollisissa puhdistustöissä tilaajan työnjohdon määräämällä tavalla.

Urakoitsija raportoi kirjallisesti työskentelyalueen ja työn suorittamisen ajankohdan viikkoa ennen työn suorittamista tilaajan valvontaa varten ja toimittaa tilaajalle raportit tyhjennetyistä kaivoista kerran kuukaudessa.

[bookmark: _Toc257639677]Sivuvelvollisuudet
[bookmark: _Toc257639678]Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta urakkaan rinnastettavista töistä.

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä.

Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

Urakan kestäessä yli 8 kk on urakoitsijan esitettävä pyydettäessä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste.

Urakoitsijan on huolehdittava, että kaikilla hänen työntekijöillään ja aliurakoitsijoilla on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla mm. veronumero. Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi.


3.2.1.1. 	Työvoimamääräykset	

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa.  

Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista. 

Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän on:

a)	Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. 

  b)	Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa tai muu oleskeluoikeuden antama asiakirja. 

Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla.

Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot.

Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. EU:n ja ETA:n alueelta lähetettyjen työntekijöiden osalta tämä tapahtuu E101/A1 –todistuksella, sosiaaliturvasopimusmaista tulevien lähetettyjen työntekijöiden osalta vastaavalla sopimuksella ja sopimuksettomista maista tulevien työntekijöiden osalta eläkevakuuttamista koskevilla tiedoilla.


[bookmark: _Toc257639679]Muut sivuvelvollisuudet
Urakoitsijan on hankittava Vaasan kaupungin edellyttämät luvat tilapäisten liikennejärjestelyjen suorittamiseen. Luvista aiheutuvat kustannukset maksaa tilaaja.

Urakoitsijan on huolehdittava tarvittavien meluntorjunta-, kaivoista poistettavan jätteenkäsittelyn ja muiden ympäristösäännösten edellyttämien ennakkoilmoitusten, lupahakemusten tms. tekemisestä ympäristöviranomaisille.

Urakoitsijan tulee ottaa huomioon, että osa töistä joudutaan tekemään normaalin työajan ulkopuolella ilta- ja yötyönä kohtuuttomien liikennehäiriöiden välttämiseksi.
                  
[bookmark: _Toc257639680]Työmaapalvelut
Tilaajalla ei ole antaa urakoitsijalle työmaatukikohtaa.

[bookmark: _Toc257639681]Työmaan johtovelvollisuudet
YSE 4 §:n mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista vastaa urakoitsija.

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana omien töidensä osalta ja vastaa YSE 4 § 2. momentissa mainituista johtovelvollisuuksista omien töidensä osalta.

[bookmark: _Toc257639682]TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
Tilaaja tekee erikseen sovittaessa vain pakolliset autojen siirrot puhdistustyön tieltä.


[bookmark: _Toc257639683]URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT
[bookmark: _Toc257639684]Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:

A) Kaupalliset asiakirjat
a) Urakkasopimus 
b) tarjouspyyntö asiakirjat ja ennen tarjousten antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
d) tarjous liitteineen

B) Tekniset asiakirjat
f) infraRYL 2010 yleiset laatuvaatimukset (Rakennustieto)
g) tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (SKTY:n julkaisu 1/2013)

[bookmark: _Toc257639685]Määrälaskenta
Tilaaja on suorittanut likimääräisen määrälaskennan, joka on tarjouslomakkeella. Tarjouksen vertailuhinta määräytyy tarjouksessa esitettyjen työmäärien ja yksikköhintojen perusteella.

[bookmark: _Toc257639686]URAKKA-AIKA
[bookmark: _Toc257639687]Suoritusaika
   Urakka-aika on 1.5.2024 – 31.12.2024 ja 1.1.2025 – 31.12.2025.
[bookmark: _Toc257639688]Töiden aloitus
Sadevesikaivojen järjestelmällinen puhdistustyö tulee tehdä kesäkuu - elokuu välisenä aikana (poikkeus YSE 17 §). Työt on mahdollista aloittaa heti, kun tilaaja on poistanut kaduilta hiekoitushiekat.

[bookmark: _Toc257639689]Töiden tekeminen
Tilaaja toimittaa urakoitsijalle tiedon hiekoitushiekan poiston etenemisestä.

[bookmark: _Toc257639690]Töiden välitavoitteet
Urakassa ei ole välitavoitteita.

[bookmark: _Toc257639691]Töiden valmistuminen
Urakassa on puhdistettava 1000 kaivoa / vuosi syyskuun loppuun mennessä. 


[bookmark: _Toc257639692]Maksujen pidätys ja viivästyssakko 
Vuosittaisen urakan valmistumisen jälkeen viivästymisen vuoksi pidätetyt maksuerät muuttuvat viivästyssakoksi (poikkeus YSE 18 §). Lisäksi koko vuosittaisen urakan viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkaohjelmassa mainitusta valmistumisesta 0,20 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 §). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä.

Urakoitsija voi esittää urakan aikataulussa esitettyihin välitavoitteisiin vähäisiä muutoksia. Lopullinen työjärjestys sovitaan tilaajan kanssa ennen työn aloittamista.

[bookmark: _Toc257639693]VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
[bookmark: _Toc257639694]Urakoitsijan vakuudet
[bookmark: _Toc257639695]Työaikainen vakuus
Työaikaista vakuutta ei vaadita.

[bookmark: _Toc257639696]Takuuaika ja takuuajan vakuus
Takuuaikaa ei ole.

[bookmark: _Toc257639697]Tilaajan vakuudet
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 §).

[bookmark: _Toc257639698]Vakuudet
[bookmark: _Toc257639699]Puhdistustyön vakuuttaminen
Urakoitsijan tulee ottaa työlle YSE 38 §:n mukainen vahinkovastuuvakuutus.

[bookmark: _Toc257639700]TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
[bookmark: _Toc257639701]Urakkahinnan maksaminen
Maksaminen suoritetaan yhteisesti hyväksyttyjen työosuuskohtaisten määrämittauspöytäkirjojen perusteella. Maksut perustuvat valmiiseen työhön.

Puhdistustyö on valmis, kun kaivossa ei tarkastuksessa todeta hiekkaa eikä muuta laskeutunutta kiintoainesta. Jos työtulos ei täytä asetettuja vaatimuksia, urakoitsijan tulee uusia työ ko. kohteessa. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu.


Laskuista ei pidätetä mitään. Tilaajalla on kuitenkin oikeus pidättää maksueristä tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitystä varten. Pidätykset maksetaan vuosittain urakoitsijalle.

Ennen laskun lähettämistä urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapöytäkirja (urakkatyöt) ja erilliset tuntityöt katutoimeen tarkastettavaksi. Mittapöytäkirjassa tulee mainita yksikköhinnat ja puhdistettujen kaivojen määrä eli sisältää lopullisen laskun tiedot. Urakan seuranta tehdään mittapöytäkirjojen perusteella.

Mittapöytäkirjan tarkastuksen jälkeen urakoitsija saa Kuntatekniikalta laskuun liittyvän laskutusnumeron, jonka tulee ilmetä urakoitsijan laskusta. Varsinainen lasku (A 4 –koossa) voi olla sisällöltään yksinkertaisempi eli sisältää tiedot verottomasta määrästä, mahdollisen pidätyksen ja arvonlisäveron. lisäksi laskusta on ilmettävä tilaava toimipiste ja tilauksen tekijän tai yhteyshenkilön nimi.

Laskut sähköisesti osoitteeseen:
Verkkolaskuoperaattorimme on CGI.
Vaasan kaupunki, *Kuntatekniikka, PL 508, 65101 Vaasa
Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026508
Operaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029			
Laskuun tulee merkitä seuraavat tunnisteet/viitteet:

Yhteyshenkilö: Liikennealueet/Lähteenmäki
Viite: Sadevesikaivojen tyhjennysurakka

Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.

[bookmark: _Toc257639702]Ennakko
Ennakkomaksua ei suoriteta.

[bookmark: _Toc257639703]Hintasidonnaisuudet
[bookmark: _Toc257639704]Kustannusindeksi
Hintoja ei sidota indeksiin.

[bookmark: _Toc257639705]Laskujen maksuaika ja viivästyskorko
Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.



[bookmark: _Toc257639706]ORGANISAATIO
[bookmark: _Toc257639707]Tilaajan organisaatio / edustajat
Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii kuntatekniikan kunnossapitomestari Pertti Lähteenmäki.

Sopimusasioista vastaa yksikön päällikkö Timo Rajala. 

Edellä oleva henkilö on oikeutettu antamaan puhdistustyön muuttamista koskevia tahdonilmaisuja ja määräyksiä pienistä ja kiireellisistä muutoksista.

Paikallisvalvoja ilmoitetaan urakan alkaessa.

[bookmark: _Toc257639708]Urakoitsijan organisaatio / edustajat
Puhdistustöissä pitää olla Kuntatekniikan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Työ voidaan aloittaa vasta kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty.

Urakoitsijan työnjohdossa toimivalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva katu- tai tieturvakoulutus 2 pätevyys ja työntekijöillä katu- tai tieturva 1 pätevyys.

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 §).

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.

[bookmark: _Toc257639709]YHTEISET TOIMITUKSET
[bookmark: _Toc257639710]Katselmukset
Katselmuksia pidetään vain urakoitsijan pyynnöstä.

[bookmark: _Toc257639711]Työmaakokoukset
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. Puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja.

[bookmark: _Toc257639712]Työmaapäiväkirja
Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

[bookmark: _Toc257639713]Takuutarkastus
Takuutarkastusta ei pidetä.


[bookmark: _Toc257639714]LAADUNVARMISTUS
[bookmark: _Toc257639715]Tilaajan laadunvarmistus
Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteista laadunvalvontaa. Tilaajan suorittamat valvontatarkastukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakotisijan laadunvalvontaa.

[bookmark: _Toc257639716]Urakoitsijan laadunvarmistus
Jätteenkäsittely tulee tehdä voimassa olevien ympäristösuojelulakien ja asetusten mukaisesti ja se tulee ilmetä tarjoukseen liitettävästä laatusuunnitelmasta.

Jätteensiirtoasiakirja
Jätteen käsittelyssä on otettava huomioon se mitä jätelain 646/2011 121§:ssä ja jäteasetuksessa 179/2012 24§:ssä sanotaan jätteensiirto asiakirjasta. 
[bookmark: _Toc257639717]SOPIMUSSAKKO
Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta ja niitä ovat:

· kirjallinen muistutus
· sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus)
· urakoitsijan edustajan vaihto
· urakan purku

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään:

· Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus.
· Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poikkeamaraporttia.

Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 §:ssä.

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen.
[bookmark: _Toc257639718]RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 §).

[bookmark: _Toc257639719]MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
[bookmark: _Toc257639720]Omistusoikeus 
Tilaajalla on puhdistustyön omistusoikeus.

[bookmark: _Toc257639721]Ongelmajätteet
Kaivoista poistettava jäte on oletusarvoisesti lievästi tai voimakkaasti pilaantunutta ja ne viedään Stormossen Oy:lle. Tilaaja maksaa jätteenkäsittelykustannukset.

Mikäli kaivoista poistettavan epäillään olevan ongelmajätettä, urakoitsijan tulee välittömästi ottaa yhteys tilaajaan, jonka kanssa sovitaan erikseen menettelytavasta ja kustannuksista. Mahdollista ongelmajätettä ei saa sekoittaa vähemmän pilaantuneen jätteen kanssa.

[bookmark: _Toc257639722]Ilmoitukset lääninverovirastolle
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Vaasan kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat.

[bookmark: _Toc257639723]Tarjousasiakirjojen julkisuus
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.

Vaasa 15.03.2024
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